

В.Н.Шатских

《1/4》

2019г.

Сводный сметный расчет в сумме 3081,599 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

**Выполнение работ под "ключ" по проектированию и реконструкции ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Шубное для техприсоединения плодохранилища ЗАО
"Острогжесксадпитомник"**

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г. /1 кв. 2019 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет					0,000
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2		Строительство ВЛ 10 кВ	1720,975	173,000	96,372	428,028	2418,375
		Итого по Главае 2	1720,975	173,000	96,372	428,028	2418,375
		Итого по главам 1-2	1720,975	173,000	96,372	428,028	2418,375
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
3		Затрат нет		0,000	0,000		0,000
		Итого по Главе 5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по главам 1-5	1720,975	173,000	96,372	428,028	2418,375
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81- 05-01-2001 п.2.6 3,9%*0,8	Временные здания и сооружения ПС 3,12%	0,000	0,000			0,000
		Итого по Главе 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по главам 1-8	1720,975	173,000	96,372	428,028	2418,375
Глава 9. Прочие работы и затраты							

1	2	3	4	5	6	7	8
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.4 2,1%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время ПС 1,985%	0,000	0,000			0,000
6		Пусконаладочные работы				0,000	0,000
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-9	1720,975	173,000	96,372	428,028	2418,375
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
7	Пост. №468 от 21.06.10	Строительный контроль 2,14%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	1720,975	173,000	96,372	428,028	2418,375
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8		Проектные работы				149,624	149,624
9	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	149,624	149,624
		Итого по Главам 1-12	1720,975	173,000	96,372	577,652	2567,999
Непредвиденные затраты							
10	МДС81-35.2004 п.4.06	Непредвиденные затраты 3%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого с непредвиденными расходами	1720,975	173,000	96,372	577,652	2567,999
		Итого в текущем уровне цен на 1 кв. 2019г.	1720,975	173,000	96,372	577,652	2567,999
11	ФЗ №303 от 03.08.2018г.	НДС 20%	344,195	34,600	19,274	115,530	513,600
		Всего по сводному расчету	2065,170	207,600	115,646	693,182	3081,599

Выполнил:

Инженер 1 кат.



Л.Б.Пугачева

Согласовано:

Начальник УИ



А.Б. Ларионов