

Заказчик

(наименование организации)

Утвержден

Заместитель директора по капитальному строительству  
филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

В.Н.Шатских

«14» июня 2018 г.



Сводный сметный расчет в сумме 1 661,510 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование реконструкции и строительства ЛЭП 10-0,4кВ и ТП для технологического присоединения потребителей электрической энергии зоны № 18 (2018 г.)

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв 2018 г.

(наименование стройки)

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1		Затрат нет	-	-	-	-	-
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	Расчет	Строительство ВЛ-10кВ	4,810		0,230	1,000	6,040
3	Расчет	Строительство ВЛ-0,4кВ	573,512		26,984	119,664	720,160
4	ЛСР	Установка ТП-10/0,4кВ	76,400		429,760		506,160
5	ЛСР	Установка РПК	8,480		40,460		48,940
		Итого по Главе 2	663,202	0,000	497,434	120,664	1281,300
		Итого по Главам 1-2	663,202	0,000	497,434	120,664	1281,300
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
6	ГСН-81-05-02-2001 п.2.7 1,9%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время 1,796%	0,000	0,000			0,000
7		Пусконаладочные работы				32,484	32,484
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	32,484	32,484
		Итого по Главам 1-9	663,202	0,000	497,434	153,148	1313,784
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	663,202	0,000	497,434	153,148	1313,784
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
9		Проектные работы				94,275	94,275
10	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	94,275	94,275
		Итого по Главам 1-12	663,202	0,000	497,434	247,423	1 408,059
<b>Непредвиденные затраты</b>							
11	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого в текущем уровне цен на 1 кв. 2018г.	663,202	0,000	497,434	247,423	1 408,059
12	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	119,376	0,000	89,538	44,536	253,451
		Всего по сводному расчету	782,578	0,000	586,972	291,959	1 661,510

Выполнил:

Инженер I категории



/Н.В.Рыкова/

Согласовано:

Начальник УИ

А.Б.Дарионов

