

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Предмет закупки :

ПИР, СМР и ПНР внешнего электроснабжения токоприемников объектов ТП (лот 8500012141) для нужд ПАО «Россети Центр» (филиал Белгородэнерго)

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора

Метод определения цен по аналогам

Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ ЗАКУПОК ПАО «РОССЕТИ» (ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ)

Утвержден решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 № 334, в редакции протокола от 28.05.2020 № 417, в редакции протокола от 24.11.2020 № 440, в редакции протокола от 07.04.2021 № 452, в редакции протокола от 25.06.2021 № 462)

ПАО "МРСК Центра" (Ссылка: <https://www.mrsk-1.ru/purchases/management/doc/>)

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 44/18, в редакции протокола от 29.06.2020 № 29/20, в редакции протокола от 22.12.2020 № 62/20, в редакции протокола от 30.04.2021 № 17/21, в редакции протокола от 30.06.2021 № 23/21)

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Ссылка: https://mrsk-cp.ru/purchasing/purchasing_resolution/)

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 343, в редакции протокола от 29.06.2020 № 415, в редакции протокола от 22.12.2020 № 437, в редакции протокола от 30.04.2021 № 457, в редакции протокола от 30.06.2021 № 462)

Расчет начальной (максимальной) цены договора :

Размещен в виде отдельного Приложения к Обоснованию начальной (максимальной) цены договора

Заместитель директора по инвестиционной деятельности

А.В. Бугров

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения "под ключ" 42115827

Заявитель	Наименование работ	УНЦ (Приказ от 17.01.2019 №10)	Объем работ по расчетному объекту	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2021					Индекс- дефлятор на 2022г	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2022				
				ПИР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого		ПИР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
БЛ-6616	Строительство КТП 630 кВА (киоскового типа) без ТМ.	3 044,311	1,000	25,441	117,513	2 227,762	36,745	2 407,461	1,0255	26,090	120,510	2 284,570	37,682	2 468,851
БЛ-6616	Установка ШУР 0,4кВ полукосвенного включения 0,4кВ с ТТ	81,863	1,000	0,000	15,332	47,988	0,728	64,048	1,0255	1,694	15,722	47,988	0,747	66,151
БЛ-6616	Строительство КЛ 0,4 кВ 150 мм2		0,060	0,000	123,361	0,000	0,000	123,361	1,0255	37,258	126,507	0,000	0,000	163,764
БЛ-6616	Устройство ГНБ перехода КЛ 0,4 кВ		0,020	0,000	117,761	0,000	0,000	117,761	1,0255	36,246	120,764	0,000	0,000	157,009
	ИТОГО без НДС:			25,441	117,513	2 227,762	36,745	2 407,461		101,287	383,503	2 332,558	38,429	2 855,775
	НДС 20%									20,257	76,701	466,512	7,686	571,155
	Итого с НДС:									121,545	460,204	2 799,069	46,115	3 426,930