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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на проведение закупочной процедуры по выбору подрядчика на выполнение реконструкции  

электросетевых объектов 0,4-10 кВ филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго».  

 

 

1. Основание выполнения работ 

 

1.1.  Инвестиционная программа филиала ПАО «Россети Центр» – 

«Костромаэнерго» на 2023 год. 

 

2. Общие требования 

2.1. Исходные данные, объемы работ к техническому заданию, местонахождение 

электроустановок филиала ПАО «Россети Центр» – «Костромаэнерго», наименование 

основного средства, инвентарный номер, приведены в приложении №1. 

 

2.2. Стадийность выполнения работ: 

1-я стадия: 

2.2.1. На основании ранее выполненных проектов провести повторное 

предпроектное обследование планируемых под реконструкцию электросетевых объектов 

(при необходимости) с проведением изыскательских работ и выбора полосы отвода; 

2.2.2. Актуализировать (при необходимости) разрешение на использование 

земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов (Постановление 

Правительства РФ от 03.12.2018 №1300), согласование размещение проектируемого 

объекта на землях, находящихся в частной собственности с собственниками. Получение 

в органе местного самоуправления муниципального образования Постановления об 

утверждении схем расположения земельных участков. 

2.2.3. Скорректировать (при необходимости) ранее разработанную ПСД: 

проектную документацию (пояснительной записки в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства РФ № 87 (в редакции Постановления правительства № 

963 от 27.05.2022), рабочую документацию (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

21.101-2020 и другой действующей НТД), сметной документации.  

2.2.4. Согласовать (при необходимости) ПСД с Заказчиком, заинтересованными 

сторонами и надзорными органами (при внесении изменений). 
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2.2.5. При необходимости внесения изменений в проектную и рабочую 

документацию использовать альбомы типовых проектных решений. 

2.2.6. В проектной документации выделить 2 этапа выполнения строительно-

монтажных работ: 

1 этап – предусмотреть выполнение работ в рамках имеющихся лимитов 

инвестиционной программы на 2023 год отдельно по каждому титулу инвестиционной 

программы с возможностью ввода в эксплуатацию реконструируемого участка ЛЭП в 

2023 году. 

2 этап – предусмотреть выполнение работ в рамках имеющихся лимитов 

инвестиционной программы на 2024 год отдельно по каждому титулу инвестиционной 

программы с возможностью ввода в эксплуатацию реконструируемого участка ЛЭП в 

2024 году.  

2-я стадия: 

2.2.7. Выполнить строительно-монтажные (СМР) и пусконаладочные работы 

(ПНР) с поставкой оборудования, с учетом требований НТД, указанных в п. 9 

настоящего ТЗ (при строительстве необходимо руководствоваться последними 

редакциями документов, необходимых и действующих на момент выполнения СМР, в 

том числе не указанных в данном ТЗ) в 2 этапа: 

1 этап – выполнить строительно-монтажные (СМР) и пусконаладочные работы 

(ПНР) с поставкой оборудования в рамках имеющихся лимитов инвестиционной 

программы на 2023 год отдельно по каждому титулу инвестиционной программы с 

возможностью ввода в эксплуатацию реконструируемого участка ЛЭП в 2023 году. 

2 этап – выполнить строительно-монтажные (СМР) и пусконаладочные работы 

(ПНР) с поставкой оборудования в рамках имеющихся лимитов инвестиционной 

программы на 2024 год отдельно по каждому титулу инвестиционной программы с 

возможностью ввода в эксплуатацию реконструируемого участка ЛЭП в 2024 году. 

 

3. Требования к проектированию (при необходимости) при внесении 

изменений в ранее разработанную ПСД  

 

Проектно-сметная документация 

 

3.1. Пояснительная записка. 

 исходные данные и условия для корректировки проектно-сметной 

документации; 

 При проектировании учитывать Карты климатического районирования по 

ветру, гололеду и ветровой нагрузке при гололеде Костромской области. Предельные 

значения пролетов воздушных линий, для соответствующих категорий района по ветру и 

гололёду, определяются по таблицам типовых проектов. Увеличение установленных 
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предельных значений длин пролётов возможно только при специальном обосновании с 

согласованием с филиалом ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»; 

 описание скорректированных вариантов трассы прохождения линейного 

объекта (в т.ч. с учетом снижения технических потерь и повышения показателей 

надежности, обоснование выбранного варианта; 

 сведения о корректировке ранее проектируемых объектов распределительной 

сети 0,4-10 (6) кВ, в т.ч. для линейного объекта - указание наименования, назначения и 

месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта, пропускная 

способность, полоса отвода; 

 корректировка (при необходимости) сведений о земельных участках, 

изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование и 

категории земель, на которых будет располагаться электросетевой объект; 

 корректировка (при необходимости) технико-экономических характеристик 

проектируемых объектов распределительной сети 0,4-10 (6) кВ (категория, 

протяженность, проектная мощность, пропускная способность и др.); 

 корректировка (при необходимости) сведений об планируемых к установке 

«Узлов учета». Текстовая часть пояснительной записки к проектной документации 

должна содержать отдельный пункт «Узел учета»;  

 сведения о примененных инновационных решениях. Текстовая часть 

пояснительной записки к проектно-сметной документации должна содержать 

пункт «Инновационные технологии» с информацией о перечне и стоимости 

инновационных решений, примененных в рамках проекта. 

 сведения о примененной иностранной (импортной) продукции. Текстовая 

часть пояснительной записки должна содержать раздел «Применение иностранной 

(импортной) продукции» с обоснованием применения иностранной (импортной) 

продукции на основе анализа рынка и формированием перечня иностранного 

(импортного) оборудования, материалов, систем и технологий, предусмотренных 

проектной документацией со стоимостью на основании сметного расчета. 

 

3.2. Проект полосы отвода. 

3.2.1. Привести (при необходимости корректировки/ обновления) в текстовой 

части  

− характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта 

капитального строительства; 

− обоснование планировочной организации земельного участка; 

− расчет размеров земельных участков, необходимых для размещения линейного 

и площадного объекта электросетевого комплекса; 

− мероприятия по установлению границ охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства (нанесение границ охранных зон, соблюдение требований Постановления 
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Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 17.05.2016) «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).  

3.2.2. Привести в графической части 

 схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 

согласованную с собственниками земельных участков и смежными 

землепользователями, с планом трассы с указанием сведений об углах поворота, длине 

прямых и криволинейных участков и мест размещения проектируемых объектов 

электросетевого комплекса, с указанием надземных и подземных коммуникаций, 

пересекаемых в процессе строительства и попадающих в пятно застройки; 

 разрешение на размещение объектов на территории Костромской области, 

выдаваемое исполнительным органам государственной власти или органом местного 

самоуправления, уполномоченным на распоряжение земельными участками, 

находящимися в государственной или муниципальной собственности. 

Требования   по   выбору    земельного    участка   для    размещения    объекта (ов) 

капитального строительства: 

 при разработке документации осуществлять выбор места размещения объекта, с 

приоритетным условием нахождения на земельных участках в муниципальной 

собственности. 

 проектирование объектов на земельных участках, правообладателями которых 

являются физические лица, юридические лица всех форм собственности допускается в 

исключительных случаях с обязательным согласованием филиала ПАО «Россети Центр» 

-«Костромаэнерго» и обоснованием отсутствия возможности размещения объектов 

энергетики на муниципальных землях. 

3.3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения (при проектировании ЛЭП). 

3.3.1. Привести в текстовой части 

− сведения об основных электрических характеристиках линейного объекта 

электросетевого комплекса (КЛ/ВЛ); 

− описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую 

прочность, устойчивость объекта капитального строительства в целом, а также 

отдельных конструктивных элементов (мероприятий по антиобледенению, 

молниезащите, заземлению, а также мер по защите конструкций от коррозии и др.); 

− описание типов и параметров стоек ВЛ (промежуточные, угловые, анкерные), 

конструкций опор; 

− описание конструкций фундаментов, опор; 
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− описание конструктивных элементов кабельной линии (кабельной вставки, в.ч. 

соединительных и концевых муфт);  

− описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта 

капитального строительства; 

− описание конструктивных решений в части установки на ВЛ коммутационного 

оборудования (разъединитель, реклоузер), в случае если предусмотрено ТУ.  

3.3.2. Привести в графической части 

 схема нормального режима ЛЭП 0,4-10 (6) кВ и поопорная схема (для 

реконструируемых ВЛ); 

 план трассы ЛЭП, профили переходов через инженерные коммуникации, 

ведомости опор, фундаментов. 

− чертежи конструктивных решений и отдельных элементов опор ВЛ (при 

отступлении от типовых решений) и оборудования, описанных в пояснительной записке; 

− чертежи конструктивных решений и отдельных элементов КЛ, кабельных 

вставок;  

− схемы устройства переходов через железные и автомобильные (шоссейные, 

грунтовые) дороги, а также через водные преграды; 

− схемы крепления опор (при необходимости); 

− профили пересечений с инженерными коммуникациями; 

− чертежи узлов перехода с кабельной линии на воздушную линию; 

− чертежи заземляющих устройств опор ВЛ (прилагаемые или ссылочные 

документы); 

− конструктивные чертежи устанавливаемого на ВЛ коммутационного 

оборудования (разъединитель, реклоузер).  

3.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений (при проектировании ТП/РП/РТП) 

3.4.1. Привести в текстовой части 

 сведения об основных электрических характеристиках и конструкции 

площадного объекта электросетевого комплекса (ТП/СТП/РТП/РП); 

 сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной 

мощности; 

 описание решений по обеспечению требования к надежности 

электроснабжения; 

 описание и обоснование технических решений, в т.ч. выбор и проверка 

коммутационных аппаратов с расчетом токов КЗ и расчетом уставок РЗА в соответствии 

с РД 153-34.0-20.527-98; 

 решения по молниезащите и заземлению, в т.ч. выбор и расчет ЗУ; 

3.4.2. Привести в графической части 
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− однолинейную схему площадного объекта; 

− компоновочные и электротехнические решения (установочные чертежи КТП, 

ТП, РП, электрические принципиальные и монтажные схемы, карта уставок РЗА) 

площадного объекта. Выбор основного оборудования должен быть выполнен на 

основании технико-экономического обоснования с приложением обосновывающих 

документов по вариантам оборудования; 

− решения по заземлению и т.д. 

3.5. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта 

(включается в состав проектно-сметной документации при необходимости сноса 

(демонтажа) линейного объекта или его части). 

3.6. Проект организации строительства: 

− характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание 

полосы отвода; 

− сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период 

строительства; 

− сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных 

работ по участкам трассы; 

− перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 

освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед 

производством последующих работ и устройством последующих конструкций; 

− организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную 

последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической 

последовательности работ. 

3.7. Мероприятия по охране окружающей среды. 

3.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

3.9. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности, в т.ч. по оснащению присоединяемых объектов средствами 

коммерческого учета электрической энергии, предусмотренные Федеральным законом 

от 27.12.2018 № 522-ФЗ (при необходимости, при соответствующем обосновании). 

3.10. В случае оснащения присоединяемых объектов средствами коммерческого 

учета электрической энергии, выполнить разработку отдельного раздела проекта «Узел 

учета электрической энергии». Прибор учета должен удовлетворять требованиям 

раздела III Правил предоставления доступа к минимальному набору функции 

интеллектуальных систем учета электроэнергии (мощности) утвержденными ПП-890 от 

19.07.2020 г.» 

3.11. Требования (при необходимости) корректировки сметной документации 

3.11.1. При формировании сметной стоимости строительства (реконструкции) 

руководствоваться «Методикой определения сметной стоимости строительства, 
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реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, 

работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной 

приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр и действующим законодательством 

РФ в сфере ценообразования, а также внутренними локальными нормативными актами 

ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье». 

3.11.2. В составе сметной документации в обязательном порядке предусмотреть 

расчет стоимости по укрупненным нормативам цены типовых технологических решений 

капитального строительства объектов электроэнергетики в части электросетевого 

хозяйства, утвержденным приказом Минэнерго России от 17.01.2019 №10 (УНЦ), с 

обеспечением не превышения стоимости строительства объекта над стоимостью, 

рассчитанной по УНЦ. 

3.11.3. Сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен: в 

базисном по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления 

сметной документации. 

3.11.4. В электронном виде сметная документация предоставляется в форматах 

ПО «Гранд-смета» (*.gsf, *.gsfx), универсальном формате (*.xml, *.xmlx). Выходные 

формы (локальные и объектные сметные расчеты (сметы), Сводный сметный расчет 

стоимости строительства, Сводка затрат, Конъюнктурный анализ стоимости материалов 

и оборудования, прочие расчеты) предоставляются в формате MS Excel (*.xls, *.xlsx), 

пояснительная записка, иные текстовые материалы и титульные листы тома «Сметная 

документация» - в формате MS Word (*.doc, *.docx). 

3.11.5. При составлении сметной документации в соответствии с приказом 

Минстроя РФ №1046/пр от 30.12.2021 (в редакции Приказа №378/пр от 18.05.2022) с 

30.12.2022 использовать базу ФСНБ-2022 с актуальными дополнениями. В случае 

переноса срока вступления в действие базы ФСНБ-2022 использовать для составления 

сметной документации в базовом уровне цен базу ФЕР 2020 с актуальными 

дополнениями и изменениями. 

3.11.6. Затраты на содержание службы заказчика-застройщика определить с 

учетом требований Методических рекомендаций по расчету норматива затрат на 

содержание службы заказчика-застройщика. При необходимости включить в сметный 

расчет затраты на осуществление строительного контроля. 

3.11.7. При наличии этапов строительства выполнить отдельные сводные 

сметные расчеты на каждый этап строительства, с объектными сметами и объединением 

их в сводку затрат. 

3.11.8. Руководствуясь «Методикой определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской 
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Федерации», утвержденной  приказом Минстроя РФ от 4.08.2020 №421/п, определить 

непосредственный размер и включить в сводный-сметный расчет объектов 

строительства затраты по получению исходно-разрешительной документации и 

оформлению земельно-имущественных отношений, а также прочие и лимитированные 

затраты. 

3.11.9. В случае применения инновационных решений (в т.ч. результатов 

НИОКР ПАО «Россети»/ПАО «Россети Центр и Приволжье», реализованных в рамках 

лицензионных договоров), приведенных в Реестре инновационных технологий ПАО 

«Россети», выделенная стоимость инноваций должна оформляться Подрядчиком в 

«Сводной ведомости затрат по применению инновационных технологий» на основе 

сметных расчетов в разделе проекта «Сметная документация».  

3.11.10. В случае применения иностранной (импортной) продукции, выделенная 

стоимость такой продукции должна оформляться Подрядчиком в «Сводной ведомости 

затрат по применению иностранной (импортной) продукции» на основе сметных 

расчетов в разделе проекта «Сметная документация».  

3.11.11. В случае оснащения присоединяемых объектов средствами 

коммерческого учета электрической энергии, предусмотренного Федеральным законом 

от 27.12.2018 № 522-ФЗ, установка средств учета оформляется отдельной локальной 

сметой. 

3.12.   Требования (при необходимости) корректировки ПСД 

3.12.1. Оформить предварительное размещение объекта строительства, с 

согласованием местоположения со всеми землепользователями, отвод земельного 

участка на период строительства. 

3.12.2. Получить ТУ, при пересечении проектируемой трассы ЛЭП 

инженерных коммуникаций и прохождении в их охранных зонах, у организаций, в 

ведении которых они находятся, и выполнить проект согласно выданных ТУ. 

3.12.3. При выполнении рабочей документации необходимо   

руководствоваться положениями ГОСТ Р 21.101-2020. Рабочая документация должна 

включать в себя следующие документы и материалы: 

3.12.3.1. Рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и 

монтажных работ (схемы принципиальные, схемы или таблицы подключения, планы 

расположения электрооборудования, прокладки электрических сетей и сетей заземления 

(зануления), кабельный (кабельно-трубный) журнал, ведомость заполнения труб 

кабелями, разработанные для проектируемого объекта чертежи конструкций и деталей, 

изготавливаемых в монтажной зоне и т.п.); 

3.12.3.2. Ведомости объемов работ (строительно-монтажных и пуско-

наладочных). 
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3.12.3.3. Ссылочные документы: включают ссылки на чертежи типовых 

конструкций, изделий и узлов ВЛ (указать серии типовых проектов с установочными 

чертежами опор 0,4-ВЛ 10 (6) кВ, отдельных элементов и узлов опор). 

3.12.3.4. Прилагаемые документы:  

 типовые проекты на ВЛ, ТП и РП с привязкой к конкретному объекту; 

 спецификации оборудования, изделий и материалов по ГОСТ 21.110-95; 

 опросные листы.  

3.12.4. Выполнить заказные спецификации на основное и вторичное 

электротехническое оборудование, ЗИП, материалы и инструменты согласовав их с 

Заказчиком. 

3.12.5. В спецификации предусмотреть комплектование объекта проектирования 

информационными и предупреждающими знаками в соответствии с распоряжением 

ПАО «Россети» от 09.11.2019 года №501р «Об утверждении требований к 

информационным знакам», распоряжения ПАО «Россети Центр» № ЦА/14/14-р от 

03.02.2020, ЗИП и аварийный резерв (при обосновании). 

3.12.6. Согласованную Заказчиком и всеми заинтересованными лицами ПСД 

предоставить в 3 экземплярах на бумажном носителе (в архивном коробе 

сброшюрованную в тома, сложенными на формат А4 (ГОСТ 2.301), в переплете с 

прозрачной пластиковой обложкой) и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - 

носителе: один в формате PDF, второй – в редактируемых форматах МS Officе, 

AutoCAD, NanoCAD и др. Кроме того, чертежи принципиальных, монтажных схем РЗА, 

входящих в состав проектно-сметной документации, предоставлять в электронном виде 

в формате Microsoft Visio (при необходимости по требованию Заказчика). 

3.12.7. Электронная версия документации должна соответствовать ведомости 

основного комплекта проектно-сметной документации и комплектоваться отдельно по 

каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать 

названию документации, представленной на бумажных носителях. 

3.12.8. Не допускается передача проектно-сметной документации в формате PDF 

с пофайловым разделением страниц. 

3.12.9. В проектно-сметной документации должны использоваться утвержденные 

диспетчерские наименования объектов. 

3.12.10. Разработанная ПСД документация является собственностью Заказчика, и 

передача ее третьим лицам без его согласия запрещается. 

 

3.13. Требования к применяемым техническим решениям и оборудованию 

3.13.1. Необходимость применения оборудования импортного производства 

должна быть обоснована исключительно на основании технико-экономического 

сравнения с отечественными аналогами, с проведенным мониторингом рынка, 

подтверждающего отсутствие отечественных аналогов, а также пройти процедуру 
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согласования Техническим советом Общества, в соответствии с регламентом РГ БП 

11/13. 

3.13.2. Запретить при проектировании применение (импортного) программного 

обеспечения и радиоэлектронной продукции для обеспечения критически важной 

инфраструктуры. 

3.13.3. Технические решения проектной документации должны основываться на 

применении отечественного электротехнического оборудования, радиоэлектронной 

продукции и программного обеспечения, к которым относятся только те товары, 

которые включены в реестры Минпромторга России и Минцифры России (Реестр 

промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, 

Реестр радиоэлектронной продукции, Единый реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных и прочие). Товары, не включенные в 

приведенные реестры Минпромторга России и Минцифры России, считать 

иностранными (импортными). 

3.13.4. Выбор типов оборудования осуществляется по согласованию с 

Заказчиком. 

3.13.5. При проектировании объектов распределительной сети 0,4 - 6(10) кВ 

принять основные требования к оборудованию в соответствии с Типовыми 

техническими заданиями на поставку оборудования ПАО «Россети Центр» и 

ПАО «Россети Центр и Приволжье», окончательно уточнить на стадии проектирования.  

3.13.6. Для российских производителей – наличие положительного заключения 

МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим 

требованиям. 

3.13.7. Для импортного оборудования, а также для отечественного 

оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств – наличие сертификатов 

соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям 

эксплуатации и действующим отраслевым требованиям/ 

3.13.8. Технические решения проектной документации должны основываться на 

применении оборудования, материалов и систем, включенных в Перечень оборудования, 

материалов и систем, допущенных к применению на объектах ПАО «Россети» (размещен 

на сайте ПАО «Россети» по ссылке 

https://rosseti.ru/investment/science/attestation/doc/Porydok_provedeniya_attestacii_2022.pdf), в 

противном случае в проектной документации указать на необходимость обязательного 

прохождения процедуры аттестации. 

3.13.9. В спецификации оборудования, изделий и материалов в столбце 

«Примечания» должен быть указан номер заключения аттестационной комиссии 

ПАО «Россети» по оборудованию и материалам, подлежащим аттестации.  
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3.14. Выбор типов оборудования осуществляется по согласованию с 

Заказчиком. Марку оборудования, провода, сцепной линейной арматуры согласовать с 

Заказчиком. 

3.15. При проектировании объектов распределительной сети 6-10 кВ принять 

основные требования к оборудованию в соответствии с Типовыми техническими 

заданиями на поставку оборудования ПАО «Россети Центр» / ПАО «Россети Центр и 

Приволжье», окончательно уточнить на стадии проектирования.  

3.15.1. По всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный 

комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, 

подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, 

ГОСТ Р 2.601-2019 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению 

правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого 

оборудования. 

3.15.2. Оборудование и материалы должны функционировать в непрерывном 

режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который 

(при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) 

должен быть не менее 25 лет. 

3.15.3.   Марку оборудования, провода, сцепной линейной арматуры согласовать с 

филиалом. 

3.15.4.   Выполнить проверку ТТ в ячейке(-ах) 6-10 кВ ПС, к которым 

подключены указанные в данном ТЗ объекты нового строительства, на 10 % 

погрешность с учетом существующей и перспективной мощности. 

3.15.5. Выполнить расчет токов к.з., предусмотреть проверку чувствительности 

защит. В случае необходимости справочно представить в проекте предложение о замене 

оборудования. 

3.15.6. При проектировании производственных помещений применять 

светодиодные источники света со световой отдачей не ниже 90 лм/Вт. 

3.15.7. Составить энергетический паспорт здания в отношении следующих 

объектов: строящихся зданий общей площадью более 50 м2, в которых необходимо 

поддерживать определенный температурно-влажностный режим (в соответствии с СП 

50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция 

СНиП 23-02-2003, утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 265). 

3.15.8. Основные требования к ВЛ 6 (10) кВ (при необходимости 

перепроектирования): 

 металлоконструкции опор ВЛ 6-10 кВ должны быть защищены от коррозии на 

заводах-изготовителях методом горячего цинкования; 

 сечение провода на магистрали ВЛ 6-10 кВ должно быть не менее 70 мм2. На 
линейных ответвлениях (отпайках) от магистралей рекомендуется применение проводов 

сечением не менее 35 мм2; 
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 предусмотреть на ВЛЗ-10 установку скоб для установки ПЗ, места определить 

проектом, согласовать с РЭС; 

 тип фундаментов, расстановку, количество и материал опор, протяженность и 

сечение проводов уточнить при разработке ПСД с выполнением необходимых расчетов с 

учетом согласованной трассы прохождения; 

 при прохождении ВЛ 6 (10) кВ в труднодоступной, населенной местности 

рекомендуется применение высоконадежных опорных полимерных/фарфоровых 

изоляторов, в том числе изолирующих траверс высокой заводской готовности на их 

основе (в случае применение защищенного провода 6-10 кВ) 

 при прохождении ВЛ 6 (10) кВ в лесных массивах рассматривать возможность 

применения самовосстанавливающихся воздушных линий (СВЛ). Конструкция 

подвесных зажимов должна исключать глухое крепление провода. 

 при проектировании участков ВЛ с врезкой в существующую ВЛ, выполненную 

иным типом провода, предусмотреть анкерные опоры в точках врезки. 

 

3.15.9. Основные требования к ВЛ 0,4 кВ (при необходимости 

перепроектирования): 

 металлоконструкции опор ВЛ 0,4 кВ должны быть защищены от коррозии на 

заводах-изготовителях методом горячего цинкования; 

 в начале и в конце ВЛИ 0,4 кВ, а также линейных ответвлениях на всех проводах 

установить зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных 

заземлений; 

 тип фундаментов, расстановку, количество и материал опор, протяженность и 

сечение проводов уточнить при разработке ПСД с выполнением необходимых расчетов с 

учетом согласованной трассы прохождения; 

 сечение провода на магистрали ВЛИ 0,4 кВ с распределенной нагрузкой должно 

быть не менее 50 мм2 (может применяться провод меньшего сечения при 

соответствующем обосновании – незначительная нагрузка, малая протяженность); 

 ответвления к вводам 0,4 кВ потребителей выполнить проводом СИП-4 сечением не 

менее 16 мм2 (не поддерживающий горения); 

 при прокладке ВЛ 0,4 кВ по поверхности стоек (спуски к приборам учета и т.п.) 

предусмотреть применение дистанционных фиксаторов с креплением на ленту; 

 провод СИП должен соответствовать ГОСТ Р 31946-2012; 

 линейная арматура для ВЛИ-0,4 кВ должна удовлетворять требованиям стандартов 

организации ПАО «Россети», должна быть сертифицирована в России, а также иметь 

заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность 

совместного использования с СИП российского производства, выполненному по 

стандарту РФ ГОСТ 31946-2012; 
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 анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из 

алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 

1500 кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70 мм2; 

 ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону 

магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава; 

 подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, 

обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений; 

 заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет; 

 ВЛ 0,4 кВ должны быть в полнофазном исполнении и только с применением 

самонесущих изолированных проводов одного сечения по всей длине фидера. 

Применение однофазных участков должно быть обосновано; 

 при проектировании участков ВЛ с врезкой в существующую ВЛ, выполненную 

иным типом провода, предусмотреть анкерные опоры в точках врезки 

 

3.15.10. Основные требования к разъединителю 6(10) кВ (при необходимости 

перепроектирования): 

 на ВЛ 10 (6) кВ применить высоконадежные разъединители 10 кВ рубящего 

или качающегося типа. Все стальные части разъединителя, в том числе и крепеж, 

должны иметь стойкое антикоррозийное покрытие на весь срок службы. 

 предусмотреть тягоуловители на все разъединители и запирающие устройства 

установленного образца на все приводы разъединителей.  

 предусматривать (при необходимости, определяемой проектом) 

дополнительную приемную траверсу на разъединителе в сторону ТП. 

 установить на опоры ВЛ-10(6) кВ над приводами управления разъединителями 

информационные таблички с диспетчерскими наименованиями разъединителей и 

указанием положения рабочих и заземляющих ножей.  

 

4. Требования к проведению СМР и ПНР 

4.1. Последовательность проведения работ: 

4.1.1. Подготовительные работы и поставка оборудования; 

4.1.2. Работы по выносу в натуру и геодезическая разбивка сооружений; 

4.1.3. Проведение СМР (при необходимости, в соответствии с проектом, на 

данной стадии произвести комплекс работ по восстановлению прилегающей территории 

до первоначального состояния). 

4.1.4. Проведение ПНР, в том числе актуализация (при необходимости, в 

соответствии с проектом) однолинейных схем 0.4-6-10 кВ РЭС и прописывание 

элементов в АСТУ ОТУ (визуально и привязка ТС, ТИ и ТУ). 

4.2. Основные требования при производстве работ: 

4.2.1. Выполнение при необходимости (в соответствии с проектом) 

землеустроительных работ. 

4.2.2. Страхование рисков, в том числе причинения ущерба третьей стороне. 
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4.2.3. Комплектация материалами, необходимыми для строительства, в строгом 

соответствии с технологической последовательностью СМР и в сроки, установленные 

календарным планом и графиком строительства, согласованным Заказчиком. 

4.2.4. Производство работ согласно утверждённой Заказчиком в производство 

работ РД, нормативных документов, регламентирующих производство 

общестроительных работ. 

4.2.5. Закупка и поставка оборудования и материалов, предусмотренных РД и 

согласованных Заказчиком, необходимых для производства СМР и ПНР (изменение 

номенклатуры поставляемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком и 

проектной организацией без изменения сметной стоимости). 

4.2.6. Оформление при необходимости (при соответствующем обосновании) 

разрешений на производство земляных работ. 

4.2.7. Выполнение всех необходимых согласований, возникающих в процессе 

строительства. 

4.2.8. Оформление исполнительной документации в соответствии с НТД, 

передача ее Заказчику для утверждения в полном объеме по завершению этапов 

строительства или полного завершения строительства объекта. 

4.2.9. Представление необходимых документов для оформления ввода объекта в 

эксплуатацию Заказчиком по завершении работ. 

 

5. Гарантийные обязательства 

5.1. Гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее 

чем на 60 месяцев, на СМР и ПНР – 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного 

срока – с момента ввода в эксплуатацию. 

5.2. Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, 

устранять любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, 

выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования 

Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, 

фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 

дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом 

случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 

 

6. Сроки выполнения работ  

Сроки выполнения работ:  

1 этап: начало – с даты подписания договора, окончание – 30.11.2023 

2 этап: начало – с 01.01.2024, окончание – 30.08.2024 

Проектные и строительно-монтажные, пусконаладочные работы выполняются в 

соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ. 

 

7. Основные нормативно-технические документы, определяющие требования 

к проектированию 

− Градостроительный кодекс РФ; 

− Земельный кодекс РФ; 

− Лесной кодекс РФ;  



15 

 
− ПУЭ (действующее издание); 

− ПТЭ (действующее издание); 

− Федеральный закон Российской Федерации от 12.07.2017 № 187-ФЗ «О 

безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; 

− Постановление правительства Российской федерации от 08.02.2018 № 127 «Об 

утверждении Правил категорирования объектов критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев 

значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации и их значений»; 

− Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по 

обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации»; 

− ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания 

автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения»; 

− Постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 

г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в 

редакции Постановления правительства № 963 от 27.05.2022); 

− Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении 

Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий 

электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»; 

− Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке 

установления границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», с 

последующими изменениями; 

− Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 «Об утверждении 

перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»; 

− Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом 

комплексе»; 

− Концепция цифровизации сетей на 2018-2030 гг. ПАО «Россети»; 

− СТО 34.01-21.1-001-2017 «Распределительные электрические сети напряжением 

0,4-110 кВ. Требования к технологическому проектированию»; 

− СТО 34.01-2.2-002-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с 

самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ Анкерная и 

поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2. Общие технические требования»; 

− СТО 34.01-2.2-003-2015» Арматура для воздушных линий электропередачи с 

самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Вспомогательная 

арматура. Общие технические требования»; 

−  СТО 34.01-2.2-004-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с 

самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Ответвительная 

арматура. Общие технические требования»; 

−  СТО 34.01-2.2-005-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с 

самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Правила приёмки и 

методы испытаний. Общие технические требования»; 
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−  СТО 34.01-2.2-006-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с 

самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Соединительная 

арматура. Общие технические требования»; 

−  СТО 34.01-2.2-007-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с 

самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Анкерная и 

поддерживающая арматура для СИП-4. Общие технические требования». 

− СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к 

проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»; 

− СТО 56947007-29.240.02.001-2008 «Методические указания по защите 

распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений»; 

− СТО 34.01-2.2-033-2017 «Линейное коммутационное оборудование 6-35 кВ – 

секционирующие пункты (реклоузеры). Том 1.2. Секционирующие пункты 

(реклоузеры)»; 

− СТО 34.01-6.1-001-2016. «Программно-технические комплексы подстанций 6-

10 (20) кВ. Общие технические требования»; 

− СТО 34.01-3.2-011-2021. Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кВ 

мощностью 63-2500 кВА. Требования к уровню потерь холостого хода и короткого 

замыкания; 

− СТО 56947007-29.240.02.001-2008 «Методические указания по защите 

распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений»; 

− СТО 34.01-2.3.3-037-2020 ПАО «Россети» Трубы для прокладки кабельных 

линий напряжением выше 1 кВ;  

− РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету токов короткого 

замыкания и выбору электрооборудования»; 

− Технические требования к компонентам цифровой сети ПАО «Россети»; 

− Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ,           

№ 14278. Утверждены Минтопэнерго 20.05.1994 г.; 

− Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов 

напряжением 0,4-20 кВ; 

− ГОСТ Р 21.101-2020. Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации; 

− Методические указания ПАО «МРСК Центра» по установке индикаторов 

короткого замыкания на воздушных линиях электропередач в сетях 6-10 кВ, МИ БП 

11/06-01/2020; 

− Руководство «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических 

сетей при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК 

Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; 

− Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Центр» /           

ПАО «Россети Центр и Приволжье»; 

− Руководство «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-

сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса  

ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/08-02/2019; 

− Руководство «Организация и осуществление входного контроля продукции для 

строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК 

Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/08-02/2019; 
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− СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства" 

− СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие 

требования»;  

− СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное 

производство». 

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании 

необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на 

момент разработки документации, в т.ч. включенными в актуальный Перечень 

нормативной технической (технологической) документации, используемой в 

производственно-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Центр» и           

ПАО «Россети Центр и Приволжье».   

 

 

 

 Начальник управления 

распределительных сетей филиала 

ПАО «Россети Центр» – 

«Костромаэнерго» 

 

А.Н.Плюснин  

    

Согласовано: И.о. заместителя директора по 

инвестиционной деятельности 

филиала ПАО «Россети Центр» – 

«Костромаэнерго» 

  

 

О.А.Шибаев  
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Приложение №1 к Техническому заданию  

 

Параметры ВЛ 0,4-10 кВ, предусмотренные к реконструкции по Кологривскому, 

Парфеньевскому и Мантуровскому районам Костромской области. 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

проекта 
Район 

Протяженность 

реконструируемых 

ВЛ, км. 

Номер 

ОС 

Инвентарный 

номер 

1 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 

ТП-36 ф.10-06 ПС 35/10 кВ 

Парфеньево с заменой опор и 

провода на большее сечение 

(протяженность 4,516 км) 

Парфеньевский 

район 
4,515 12002946 21124 

2 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 

ТП-412 ф.10-05 ПС 110/35/10 кВ 

Мантурово с заменой опор и 

провода на большее сечение 

(протяженность 3,039 км) 

Мантуровский 

район 
3,038 12002579 16543 

3 

Реконструкция ответвления ВЛ 

10 кВ ф.10-05 ПС 35/10 кВ 

Парфеньево с заменой провода 

на большее сечение и опор 

(протяженность 0,868 км) 

Парфеньевский 

район 
0,868 12003541 33125 

4 

Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10-03 

ПС 35/10 кВ Кологрив с заменой 

провода на большее сечение и 

опор (протяженность 6,684 км) 

Кологривский 

район 
9,332 12003386 30020 

5 

Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10-24 

ПС 35/10 кВ Кологрив с заменой 

провода на большее сечение и 

опор (протяженность 4 км) 

Кологривский 

район 
9,309 12003411 30075 

  ИТОГО  27,062   

 

Погрешность данных по протяженности и материалам составляет не более 3 %.  

Подрядчик должен быть готов выполнить объем строительно-монтажных работ в 

рамках указанной погрешности за стоимость контракта, не превышающую стоимости, 

заключенного договора подряда между сторонами «Заказчиком и Подрядчиком» на 

выполнение обозначенных строительно-монтажных работ. 

 

 

Начальник управления  

распределительных сетей  

 
А.Н.Плюснин  

 


