

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Предмет закупки :

ПИР, СМР и ПНР внешнего электроснабжения токоприемников объектов ТП (лот 8500012140) для нужд ПАО «Россети Центр» (филиал Белгородэнерго)

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора

Метод определения цен по аналогам

Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ ЗАКУПОК ПАО «РОССЕТИ» (ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ)

Утвержден решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 № 334, в редакции протокола от 28.05.2020 № 417, в редакции протокола от 24.11.2020 № 440, в редакции протокола от 07.04.2021 № 452, в редакции протокола от 25.06.2021 № 462)

ПАО "МРСК Центра" (Ссылка: <https://www.mrsk-1.ru/purchases/management/doc/>)

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 44/18, в редакции протокола от 29.06.2020 № 29/20, в редакции протокола от 22.12.2020 № 62/20, в редакции протокола от 30.04.2021 № 17/21, в редакции протокола от 30.06.2021 № 23/21)

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Ссылка: https://mrsk-cp.ru/purchasing/purchasing_resolution/)

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 343, в редакции протокола от 29.06.2020 № 415, в редакции протокола от 22.12.2020 № 437, в редакции протокола от 30.04.2021 № 457, в редакции протокола от 30.06.2021 № 462)

Расчет начальной (максимальной) цены договора :

Размещен в виде отдельного Приложения к Обоснованию начальной (максимальной) цены договора

Заместитель директора по инвестиционной деятельности

А.В. Бугров

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения "под ключ" 42108235

Заявитель	Наименование работ	УНЦ (Приказ от 17.01.2019 №10)	Объем работ по расчетному объекту	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2021					Индекс- дефлятор на 2022г	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2022				
				ПИР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого		ПИР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
БЛ-6616	Строительство КТП 160 кВА (киоскового типа) без ТМ	1 018,405	1,000	25,441	117,513	791,475	36,745	971,175	1,0255	26,090	120,510	811,658	37,682	995,939
БЛ-6616	Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность более 50 метров)	2 085,132	0,060	5,880	90,518	0,000	2,209	98,607	1,0255	6,030	92,826	0,000	2,265	101,122
БЛ-6616	Строительство ВЛ 10 кВ (протяженность до 50 метров)	9 952,017	0,020	12,452	83,317	0,000	1,626	97,396	1,0255	12,770	85,441	0,000	1,668	99,879
БЛ-6616	Установка разъединителя	86,839	1,000	1,568	30,769	51,566	0,000	83,903	1,0255	1,608	31,554	52,881	0,000	86,043
БЛ-6616	Установка ШУР 0,4кВ полукосвенного включения 0,4кВ с ТТ	81,863	1,000	0,000	15,332	47,988	0,728	64,048	1,0255	1,694	15,722	49,212	0,747	67,375
БЛ-6616	Устройство ввода в здание		5,000	0,000	30,655			30,655	1,0255	8,622	31,437			40,059
	ИТОГО без НДС:			45,342	322,117	843,041	40,580	1 251,081		46,498	330,331	864,539	41,615	1 390,417
	НДС 20%									9,300	66,066	172,908	8,323	278,083
	Итого с НДС:									55,798	396,397	1 037,447	49,938	1 668,500