

Обоснование начальной (максимальной) цены договора (обоснование цены единицы товара, работы, услуги)

**ПИР, СМР с поставкой оборудования для выполнения работ по объекту:
Технологическое присоединение потребителей по лоту 8500013314**

Начальная (максимальная) цена договора (цена единицы товара, работы, услуги)	8 593 729,00 руб. (без НДС), кроме того НДС 1 718 745,80 руб., Итого 10 312 474,80 руб. (с НДС)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора (цены единицы товара, работы, услуги) с обоснованием	Метод определения цен по аналогам Метод предусматривает проведение анализа рынка на наличие предложений (цен) на аналогичную или схожую продукцию, которые затем путем применения поправок на различие в характеристиках и дополнительных свойствах приводятся к требованиям по закупаемой продукции. Расчет начальной (максимальной) цены договора производится путем индексации цены аналогичных в сопоставимых условиях работ, закупленных заказчиком ранее на уровень инфляции (иных обоснованных коэффициентов)
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (цены единицы товара, работы, услуги) (при наличии)	Регламент Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в Планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности РГ БП 20/02-03/2020
Расчет начальной (максимальной) цены договора (цены единицы товара, работы, услуги)	Расчет стоимости НМЦ лота по объектам ТП «под ключ» по лоту 8500013314 (прилагается)

Начальник Управления инвестиций
филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго»



Е.В. Вилков

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения "под ключ"																						
Заказчик	Наименование работ	Единица измерения 1 км, МВА, шт. км	Текущий уровень цен	Стоимость единичного показателя стоимости работ по объекту анализа, тыс. руб. без учета НДС в текущем уровне цен утверждения ПСД					ИМЦ (Принят от 17.01.2019 №101)	Объем работ по расчетному участку	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2021					Индекс дефлятор на 2022	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2022					
				ПНР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого			ПНР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого		ПНР	СМР	Оборудование	ПНР	Прочие	Итого
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2724-2-22 (28 договоров) / Строительство ВЛ 0,4 кВ (противостояние более 50 метров)	1 км	4кв.2021	98 006,67	1 459 547,45		33 293,88	1 590 848,00		2,441	239,234	3 562,755	0,000	81,270	3 883,260	1,13874392158586	272,427	4 057,066	0,000	92,546	0,000	4 422,039
	2724-2-22 (28 договоров) / Отвод земельного участка на период строительства	1 км	4кв.2022					15,00		2,441							0,000	0,000	0,000	0,000	36,615	36,615
2	2724-2-22 (28 договоров) / Монтаж ВЩУ (с 3хф ПУ прямого включения)	1шт	4кв.2022							11,000							40,898	160,941	650,870	51,887	0,000	904,596
3	2724-2-22 (28 договоров) / Монтаж ВЩУ 1ф. ПУ прямого включ.	1шт	4кв.2022							17,000							63,206	168,810	656,625	40,273	0,000	928,914
4	2724-2-22 (28 договоров) / Монтаж ответительной арматуры	1шт	4кв.2022							1,000							1,288	13,864	0,000	0,000	0,000	15,152
5	2724-2-22 (28 договоров) / Демонтаж СТП	1шт	4кв.2022							1,000							3,313	33,134	0,000	0,000	0,000	36,447
6	2724-2-22 (28 договоров) / Строительство КТП 100 кВА (киоскового типа) без ТМ	1 шт.	4 кв.2021	25 441,00	110 756,00	749 263,20	33 247,69	918 707,89		1,000	25,441	110,756	749,263	33,248	918,708	1,13874392158586	28,971	126,123	853,219	37,861	0,000	1 046,173
7	Гордукалова ЕВ / Строительство ВЛ 0,4 кВ (противостояние более 50 метров)	1 км	4кв.2021	98 006,67	1 459 547,45		33 293,88	1 590 848,00		0,320	31,362	467,055	0,000	10,654	509,071	1,13874392158586	35,713	531,856	0,000	12,132	0,000	579,702
8	Гордукалова ЕВ / Отвод земельного участка на период строительства	1 км	4кв.2022					15,00		1,000							0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	15,000
9	Гордукалова ЕВ / Монтаж ответительной арматуры	1шт	4кв.2022							1,000							1,288	13,864	0,000	0,000	0,000	15,152
10	Гордукалова ЕВ/ Монтаж ВЩУ (с 3хф ПУ прямого включения)	1шт	4кв.2022							1,000							3,718	14,631	59,170	4,717	0,000	82,236
11	УФК по Смо.обл. / Строительство КЛ 0,4 кВ 240 мм2	1 км	4 кв.2021	335 964,54	1 738 794,33		25 276,60	2 100 035,46		0,065	335,965	1 738,794	0,000	25,277	2 100,035	1,13874392158586	24,868	128,703	0,000	1,871	0,000	155,441
12	УФК по Смо.обл. / Отвод земельного участка на период строительства	1 км	4кв.2022					15,00		1,000							0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	15,000
13	УФК по Смо.обл. / Установка выключателя 100 А	1шт	4кв.2022							1,000							3,028	5,454	3,430	1,174	0,000	13,086
14	УФК по Смо.обл. / Монтаж ВЩУ (с 3хф ПУ прямого включения)	1шт	4кв.2022							1,000							3,718	14,631	59,170	4,717	0,000	82,236
15	НМЦ лота, тыс. руб. без учета НДС																					8 347,789
Индекс дефлятор Минэкономразвития от года цен расчета (2022) до года освоения (2023)																						1,02946169338
НМЦ лота с учётом индексов-дефляторов на 2023 (1,02946169338), тыс. руб. без учета НДС																						8593,729
НМЦ лота с учётом индексов-дефляторов на 2023 (1,02946169338), тыс. руб. с учетом НДС 20%																						10 312,475

Заместитель директора по
инвестиционной
деятельности Публичное
акционерное общество
"Россети Центр" -
"Смоленскэнерго"

О.А. Широков

Составил: специалист 2 кат УИ

И.М. Баброва

Согласовано: начальник УИ

Е.В. Вилков