

филиал ПАО "МРСК Центра" Смоленскэнерго

(наименование дочерней или зависимой организации)

Согласован для включения в инвестиционную программу

от " " 20 г.

Ориентировочный сметный расчет в сумме (с НДС) 3018,251 тыс. руб. в прогнозных ценах

(ссылка на документ об утверждении, Ф.И.О.)

от " " 20 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
Филиала ПАО "МРСК Центра" Смоленскэнерго

Широков О.А.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Филиал ПАО "МРСК Центра" - Смоленскэнерго № 30163 рассчитана в ценах 2 кв 2019

(реквизиты закупки)

Составлен в прогнозных ценах года окончания строительства:

тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость			Общая сметная стоимость
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства		-	-	-	-
	Глава 2. Основные объекты строительства		1 158,46	924,04	-	2 082,50
	Глава 3. Объекты вспомогательного и обслуживающего назначения		-	-	-	-
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи		-	-	-	-
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения		-	-	-	-
	Итого по главам 1-6		1 158,46	924,04	-	2 082,50
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
	Благоустройство ВЛ		-	-	12,78	12,78
	Благоустройство КЛ		-	-	9,28	9,28
	Благоустройство ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 7		-	-	22,07	22,07
	Итого по главам 1-7		1 158,46	924,04	22,07	2 104,57
	Глава 8. Временные здания и сооружения					
	Временные здания и сооружения ВЛ		-	-	21,31	21,31
	Временные здания и сооружения КЛ		-	-	9,28	9,28
	Временные здания и сооружения ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 8		-	-	30,59	30,59
	Итого по главам 1-8		1 158,46	924,04	52,65	2 135,16
	Глава 9. Прочие работы и затраты					
	Зимнее удорожание по ВЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по КЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по ПС		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на ВЛ		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на КЛ		-	-	7,05	7,05
	Пусконаладочные работы на ПС		-	-	19,25	19,25
	Прочие затраты		-	-	254,01	254,01
	Итого по главам 9 и 11		-	-	280,32	280,32
	Итого по главам 1-9, 11		1 158,46	924,04	332,97	2 415,47
	Глава 10. Содержание службы технического заказчика. Строительный контроль					
	Осуществление функций технического заказчика, включая строительный контроль		-	-	-	-
	Итого по главе 10		-	-	-	-
	Итого по главам 1-11		1 158,46	924,04	332,97	2 415,47
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
	ПИР по ВЛ		-	-	49,49	49,49
	ПИР по КЛ		-	-	31,71	31,71
	ПИР по ПС		-	-	18,54	18,54
	Итого по главе 12		-	-	99,74	99,74
	Итого по главам 1-12		1 158,46	924,04	432,71	2 515,21
	Итого с резервом в прогнозных ценах		1 158,46	924,04	432,71	2 515,21
	Налоги и обязательные платежи					
	Налоговый кодекс НДС 20 %		231,69	184,81	86,54	503,04
	Итого с НДС		1 390,15	1 108,85	519,25	3 018,25

Составил

Абраменко М.И.

Согласовано

Вилков Е.В.