

Заказчик

(наименование организации)



Сводный сметный расчет в сумме 11 206,565 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование, реконструкция и строительство ЛЭП 10-0,4кВ и ТП для технологического присоединения потребителей электрической энергии зоны № 15 (2019 г.)

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв 2019 г.

(наименование стройки)

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет	-	-	-	-	-
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	Расчет	Строительство ВЛ-10кВ	2 320,121		118,052	524,332	2 962,505
3	Расчет	Строительство ВЛ-0,4кВ	2 706,840		130,375	579,015	3 416,230
4	ЛСР	Установка ТП-10/0,4кВ	311,317		1 675,447	-	1 986,764
5	ЛСР	Установка РЛК	40,216		181,712	-	221,928
		Итого по Главе 2	5378,494	0,000	2105,586	1103,347	8587,427
		Итого по Главам 1-2	5378,494	0,000	2105,586	1103,347	8587,427
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2001 п.2.7 1,9%*0,9	Производство работ в зимнее время 1,71%	0,000	0,000			0,000
7		Пусконаладочные работы				177,484	177,484
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	177,484	177,484
		Итого по Главам 1-9	5378,494	0,000	2105,586	1280,831	8764,911
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
8	Пост. Правит. РФ №468 от 12.06.2010 г.	Строительный контроль 2,14%				0,000	0,000

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	5378,494	0,000	2105,586	1280,831	8764,911
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9		Проектные работы				573,893	573,893
10		Экспертиза проекта				0,000	0,000
	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.		0,000	0,000	0,000	573,893	573,893
		Итого по Главе 12					
		Итого по Главам 1-12	5378,494	0,000	2105,586	1854,724	9 338,804
Непредвиденные затраты							
11	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого в текущем уровне цен на 1 кв. 2019г.		5378,494	0,000	2105,586	1854,724	9 338,804
12	ФЗ №303 от 03.08.2018 г.	НДС 20%	1075,699	0,000	421,117	370,945	1867,761
		Всего по сводному расчету	6454,193	0,000	2526,703	2225,669	11 206,565

Выполнил:

Инженер I категории



Д.Б. Пугачева

Согласовано:

Начальник УИ



А.Б. Ларионов