

**Обоснование начальной (максимальной) цены договора**

**ПИР, СМР с поставкой оборудования для выполнения работ по объекту:  
Технологическое присоединение потребителей по лоту 8500013367**

Начальная (максимальная) цена договора (цена единицы товара, работы, услуги)	10 689 945,00 руб. (без НДС), кроме того НДС 20% 2 137 989,00 руб., Итого 12 827 934, 00 руб. (с НДС)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора (цены единицы товара, работы, услуги) с обоснованием	Метод определения цен по аналогам  Метод предусматривает проведение анализа рынка на наличие предложений (цен) на аналогичную или схожую продукцию, которые затем путем применения поправок на различие в характеристиках и дополнительных свойствах приводятся к требованиям по закупаемой продукции. Расчет начальной (максимальной) цены договора производится путем индексации цены аналогичных в сопоставимых условиях работ, закупленных заказчиком ранее на уровень инфляции (иных обоснованных коэффициентов)
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (цены единицы товара, работы, услуги) (при наличии)	Регламент Формирования, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в Планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности РГ БП 20/02-03/2020
Расчет начальной (максимальной) цены договора (цены единицы товара, работы, услуги)	Расчет стоимости НМЦ лота по объектам ТП «под ключ» по лоту 8500013367, (прилагается)

Начальник Управления инвестиций  
филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго»



Е.В. Вилков

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения "под ключ"																															
№	Наименование работ	Единица измерения, 1 км, МВА, шт. и т.д.	Текущий уровень цен	Стоимость единичного показателя стоимости работ по объекту аналогу, тыс. руб. без учета НДС в текущем уровне цен утвержденных ПСД						Инд. (Показ от 17.01.2019 №15)	Объем работ по расчетному объекту	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценом 2021						Индекс-дефлятор на 2022г	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценом 2022						Индекс-дефлятор на 2023г	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценом 2023					
				ПНР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого	ПНР			СМР	Оборудование	ПНР	Итого	ПНР	СМР		Оборудование	ПНР	Прочее	Итого	ПНР	СМР		Оборудование	ПНР	Прочее	Итого		
																														13	14
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
1	437-8 (9 договоров) / Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность более 50 метров)	1 км	4кв.2021	98 006,67	1 459 547,45		33 293,88	1 590 848,00		1,250	122,508	1 824,434	0,000	41,617	1 968,560	1,1387	139,508	2 077,563	0,000	47,392	0,000	2 264,461	1,0295	143,615	2 138,765	0,000	48,788	0,000	2 331,168		
2	437-8 (9 договоров) / Отвод земельного участка на период строительства	1 км	1кв.2023					15,00		1,700														0,000	0,000	0,000	0,000	25,500	25,500		
3	437-8 (9 договоров) / Монтаж ВЦУ (с Заф ПУ прямого включения)	1шт	1кв.2023							8,000														30,320	118,256	473,360	31,968	0,000	653,904		
4	437-8 (9 договоров) / Монтаж ВЦУ 1ф. ПУ прямого включ.	1шт	1кв.2023							1,000														3,790	10,027	38,625	2,400	0,000	54,842		
5	437-8 (9 договоров) / Монтаж ответвительной арматуры	1шт	1кв.2023							1,000														1,318	17,193	0,000	0,000	0,000	18,511		
6	437-8 (9 договоров) / Строительство ВЛ 10 кВ (протяженность более 50 метров)	1 км	4кв.2021	62 886,56	1 957 849,57		13 122,42	2 033 858,55		1,700	106,907	3 328,344	0,000	22,308	3 457,580	1,1387	121,740	3 790,132	0,000	25,403	0,000	3 937,275	1,0295	125,326	3 901,784	0,000	26,152	0,000	4 053,261		
7	437-8 (9 договоров) / Установка разъединителя	1 шт.	4кв.2021	1 567,96	30 768,93	51 566,26		83 903,15		2,000	3,136	61,538	103,133	0,000	167,806	1,1387	3,571	70,076	117,442	0,000	0,000	191,088	1,0295	3,676	72,140	120,901	0,000	0,000	196,718		
8	437-8 (9 договоров) / Строительство СТП 63 кВА (шкафного, столбового исполнения) без ТМ	1 шт.	4 кв.2021	16 145,25	84 210,00	522 302,29	9 900,00	632 557,54		1,000	16,145	84,210	522,302	9,900	632,558	1,1387	18,385	95,894	594,769	11,274	0,000	720,321	1,0295	18,927	98,719	612,290	11,808	0,000	741,541		
9	ООО "Славянский продукт" / Строительство ВЛ 10 кВ (протяженность более 50 метров)	1 км	4кв.2021	62 886,56	1 957 849,57		13 122,42	2 033 858,55		1,000	62,887	1 957,850	0,000	13,122	2 033,859	1,1387	71,612	2 229,489	0,000	14,943	0,000	2 316,044	1,0295	73,721	2 295,167	0,000	15,383	0,000	2 384,271		
10	ООО "Славянский продукт" / Установка разъединителя	1 шт.	4кв.2021	1 567,96	30 768,93	51 566,26		83 903,15		2,000	3,136	61,538	103,133	0,000	167,806	1,1387	3,571	70,076	117,442	0,000	0,000	191,088	1,0295	3,676	72,140	120,901	0,000	0,000	196,718		
11	ООО "Славянский продукт" / Монтаж ответвительной арматуры	1шт	1кв.2023							1,000														1,318	17,193	0,000	0,000	0,000	18,511		
12	ООО "Славянский продукт" / Отвод земельного участка на период строительства	1 км	1кв.2023					15,00		1,000														0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	15,000		
НМЦ лота, тыс. руб. без учета НДС																													10 689,945		
НМЦ лота с учётом НДС 20%																													12 827,934		

Заместитель директора  
по инвестиционной  
деятельности Публичное  
акционерное общество  
"Россети Центр" -  
"Смоленскэнерго"

О.А. Широков

Составил: специалист 2 кат УИ

И.М. Боброва

Согласовано: начальник УИ

Е.В. Вилков