

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

**ПИР, СМР с поставкой оборудования для выполнения работ по объекту:
Технологическое присоединение потребителей по лоту 8500012738**

| | |
|---|---|
| Начальная (максимальная) цена договора | 8 771 424,00 руб. (без НДС), кроме того НДС 1 754 284,80 руб., Итого 10 525 708,80 руб. (с НДС) |
| Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора | Метод определения цен по аналогам |
| Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии) | Регламент Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в Планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности РГ БП 20/02-03/2020 |
| Расчет начальной (максимальной) цены договора | Расчет стоимости НМЦ лота по объектам ТП «под ключ» по лоту 8500012738 (прилагается) |

Начальник Управления инвестиций
филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго»



Е.В. Вилков

| Расчет стоимости начальной максимальной Лота по объектам технологического назначения "под ключ" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------------------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|---|--|--|-----------|--------------|--------|-----------|---------------------------------|--|-----------|--------------|--------|--------|------------|
| Заказатель | Наименование работ | Единица измерения 1 км, МВА, шт. ед. | Текущий уровень цен | Стоимость единичного показателя стоимости работ по объекту-аналогу, тыс. руб. без учета НДС в текущем уровне цен утверждения ЛСД | | | | | УНЦ (Правка от 17.01.2019 №10) | Объем работ по расчетному у объекту | Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2022 | | | | | Индекс- дефлятор на 2022г | Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2022 | | | | | |
| | | | | ПНР | СМР | Оборудование | ПНР | Итого | | | ПНР | СМР | Оборудование | ПНР | Итого | | ПНР | СМР | Оборудование | ПНР | Прочие | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность более 50 метров) | 1 км | 4кв.2021 | 98 006,67 | 1 459 547,45 | | 33 293,88 | 1 590 848,00 | | 0,460 | 45,083 | 671,392 | 0,000 | 15,315 | 731,790 | 1,051 | 47,362 | 706,633 | 0,000 | 16,096 | 0,000 | 769,111 |
| 2 | Отвод земельного участка на период строительства | 1 км | 3кв.2022 | | | | | 15,00 | | 1,000 | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 15,000 |
| 3 | Монтаж ВЦУ 3ф полукосвен. вкл. С ТТ | 1шт | 3кв.2022 | | | | | | | 4,000 | | | | | | | 14,420 | 63,256 | 180,664 | 15,492 | 0,000 | 273,832 |
| 4 | Демонтажные работы ВЛ-10кВ (1 км) | 1км | 3кв.2022 | | | | | | | 0,300 | | | | | | | 12,819 | 128,183 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 141,002 |
| 5 | Строительство КТП 2х400 кВА (киоскового типа) без ТМ | 1 шт. | 3кв.2022 | | | | | | | 0,800 | | | | | | | 54,312 | 277,656 | 2 240,634 | 90,249 | 0,000 | 2 662,851 |
| 6 | Подвес СИП 3х95+1х95 | 1шт | 3кв.2022 | | | | | | | 0,230 | | | | | | | 11,237 | 156,724 | 0,000 | 2,266 | 0,000 | 170,227 |
| 7 | Строительство КЛ 10 кВ 120 мм2 | 1 км | 4 кв.2021 | 217 892,00 | 2 195 880,00 | | | 2 413 772,00 | | 0,730 | 217,892 | 2 195,880 | 0,000 | 0,000 | 2 413,772 | 1,051 | 167,173 | 1 684,745 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 851,918 |
| 8 | Проклад КЛ-6кВ ГНБ | 1км | 3кв.2022 | | | | | | | 0,020 | | | | | | | 72,238 | 288,855 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 361,093 |
| 9 | Строительство ВЛ 10 кВ (протяженность более 50 метров) | 1 км | 4кв.2021 | 62 888,56 | 1 957 849,57 | | 13 122,42 | 2 033 858,55 | | 0,960 | 60,371 | 1 879,536 | 0,000 | 12,598 | 1 952,504 | 1,051 | 63,450 | 1 975,392 | 0,000 | 13,240 | 0,000 | 2 052,082 |
| 10 | Установка разъединителя | 1 шт. | 4кв.2021 | 1 567,96 | 30 768,93 | 51 566,26 | | 83 903,15 | | 3,000 | 4,704 | 92,307 | 154,699 | 0,000 | 251,709 | 1,051 | 4,944 | 97,014 | 162,588 | 0,000 | 0,000 | 264,547 |
| НМЦ лота, тыс. руб. без учета НДС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 561,663 |
| Индекс-дефлятор Минэкономразвития от года цен расчета (2022) до года освоения (2023) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0245 |
| НМЦ лота с учётом индексов-дефляторов на 2023 (1,0245), тыс. руб. без учета НДС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8771 424 |
| НМЦ лота с учётом индексов-дефляторов на 2023 (1,0245), тыс. руб. с учётом НДС 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 525 709 |

Заместитель директора
по инвестиционной
деятельности Публичное
акционерное общество
"Россети Центр" -
"Смоленскэнерго"

О.А. Широков

Составил: специалист 2 кат УИ

И.М. Боброва

Согласовано: начальник УИ

Е.В. Вилков