

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

На выполнение СМР по объекту: «Реконструкция существующих ВЛ-0,4 кВ с установкой средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителей» для нужд ПАО «Россети Центр» (филиала «Курскэнерго»)

Начальная (максимальная) цена договора	Без учета НДС: 1 888 382,00 (один миллион восемьсот восемьдесят восемь тысяч триста восемьдесят два) рубля 00 копеек РФ, кроме того НДС (20%) 377 676,40 (триста семьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей 40 копеек РФ, итого с НДС: 2 266 058,40 (два миллиона двести шестьдесят шесть тысяч пятьдесят восемь) рублей 40 копеек РФ
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора	Проектно-сметный метод.
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Регламент «Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, поставку оборудования и материалов по закупкам, включенным в Планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности» РГ БП 20/02-03/2020
Расчет начальной (максимальной) цены договора	В соответствии с приложением

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр»- «Курскэнерго»



И.Н. Смахин

по объекту: Установка средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) 3-х фазного прямого включения без ТТ 0,4 кВ, с размещением на опоре ВЛ-0,4 кВ

Составлен в текущем уровне цен на 3 кв. 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС 02-01-01	Монтаж 3Ф БИЗ с размещением на опоре (51 шт). Курчатовский район.	0,00	555223,00	1232670,00	0,000	1787893,000
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	0,00	555223,00	1232670,00	0,00	1787893,00
		Итого по главам 1-2	0,00	555223,00	1232670,00	0,00	1787893,00
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	ЛС 02-01-01	Пусконаладочные работы 3Ф БИЗ				55330,00	55330,00
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	0,000	0,000	0,000	55330,00	55330,00
		Итого по гл 1-12	0,00	555223,00	1232670,00	55330,00	1843223,00
		Стоимость строительства в текущем уровне цен	0,00	555 223,00	1 232 670,00	55 330,00	1 843 223,00
		Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2023 году дефлятор=1,0245	0,00	568 826,00	1 262 870,42	56 685,59	1 888 382,00
	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	0,00	113 765,20	252 574,08	11 337,12	377 676,40
		Всего по сводной таблице в текущих (прогнозных) ценах, с НДС	0,00	682 591,20	1 515 444,50	68 022,70	2 266 058,40

Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "Россети Центр"

Смагин И.Н.

Составил:  Марусева В.М.

Проверил:  Бутова Т.А.