PAGE  
2

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора 

- главный инженер

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Костромаэнерго»

__________________ Е.А. Смирнов
«____»______________2016

	

	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 32/2016-П(Ц)
на проведение закупочной процедуры по выбору подрядчика

на  выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции ЛЭП (6-10 кВ) и распределительной сети 6-10/0,4 кВ.
1. Общие требования.
Работы выполнить в два этапа: 
1-й этап: 
1.1 Разработать проектно-сметную документацию (ПСД) для реконструкции/нового строи​тельства ЛЭП 10 (6) кВ и объектов распределительной сети 10 (6)/0,4 кВ, расположенных на тер​ритории Костромской области (точное место выполнения работ по договорам технологического присоединения указано в приложении № 1 к техническому заданию), руководствуясь постановле​нием Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (ред. от 26.03.2014) «О составе разделов проектной до​кументации и требованиях к их содержанию» и в соответствии с положением ОАО «Россети» «О единой технической политике в распределительном сетевом комплексе»; в соответствии с реги​ональными картами районирования по ветру, гололеду и ветровой нагрузке при гололеде; 
1.2 Согласование ПСД со всеми надзорными органами, органами местного самоуправле​ния, на территории которого производятся работы, владельцами пересекаемых угодий, инженер​ных сетей, с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» и с Заявителями. В случае раз​мещения объекта на межселенной территории муниципального района Костромской области и от​носящейся к муниципальным, государственным землям согласовать проект с органом местного самоуправления муниципального района.
2-й этап: Выполнение строительно-монтажных (СМР) и пусконаладочных работ (ПНР).
2. Исходные данные для проектирования и проведения СМР и ПНР.

Исходные данные (договора на технологическое присоединение) приведены в приложении № 1 к техническому заданию.
3. Требования к проектированию.
3.1 Техническая часть проекта в составе:

3.1.1 Пояснительная записка:

· исходные данные для проектирования;

· сведения о климатической и географической характеристике района, на территории кото​рого предполагается осуществлять строительство линейного объекта;
· данные геодезических изыскательских работ;

-   данные геологических, экологических изыскательских работы (при необходимости);
· сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и месторасположе​ния начального и конечного пунктов линейного объекта, его категории и классе;
· технико-экономическую характеристику проектируемого линейного объекта (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность и др.).
3.1.2 Проект полосы отвода:

· Привести в текстовой части 
· характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта капиталь​ного строительства;
·  обоснование планировочной организации земельного участка;
· расчет размеров земельных участков, необходимых для размещения линейного и площад​ного объекта электросетевого комплекса, полоса отвода;
В случае размещения объекта на территории земельного участка или участков, находя​щихся в государственной или муниципальной собственности необходимо оформить (Закон Ко​стромской области от 07.07.2015 №708-5ЗКО) разрешение на использование земель или земель​ного участков. (для объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земель​ных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предостав​ления земельных участков и установления сервитутов согласно Перечню из Постановления Пра​вительства РФ от 03.12.2014 № 1300).
· Привести в графической части

· схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на ка​дастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории (с использованием систем координат, применяемой при ведении государственного кадастра недви​жимости);

· схему планировочной организации земельного участка, план трассы на действующем топо​материале (с указанием надземных и подземных коммуникаций, пересекаемых в процессе строительства и попадающих в пятно застройки) с указанием сведений об углах поворота, длине прямых и криволинейных участков и мест размещения проектируемых объектов электросетевого комплекса.
3.1.3 Конструктивные решения:

· Привести в текстовой части
· сведения о категории и классе линейного и площадного объекта электросетевого ком​плекса;

· описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую проч​ность, устойчивость объекта капитального строительства в целом, а также отдельных конструк​тивных элементов (мероприятий по антиобледенению, системы молниезащиты, а также мер по защите конструкций от коррозии и др.);
· описание типов и размеров стоек (промежуточные, угловые, анкерные), конструкций опор, узлов;

· расчёт потерь;

· описание конструкций фундаментов, опор;
· описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта капиталь​ного строительства;
· сведения о проектной мощности (пропускной способности и др.) линейного объекта;

· Привести в графической части
· чертежи конструктивных решений и отдельных элементов опор, описанных в пояснитель​ной записке;
· схемы устройства кабельных переходов через железные и автомобильные (шоссейные, грунтовые) дороги, а также через водные преграды;
· схемы крепления опор и мачт оттяжками;
· схемы узлов перехода с подземной линии на воздушную линию;
· установочные чертежи оборудования, в том числе устанавливаемого в соответствии с инно​вационной программой;

· схемы заземлений (занулений) и молниезащиты и др.

3.1.4 Проект организации строительства:

· Привести в текстовой части
· характеристику трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы от​вода;

· сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства;
· сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участ​кам трассы;
· перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструк​ций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;
· технологические схемы производства работ и схемы пооперационного контроля качества выполняемых работ;

· Привести в графической части

· организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической последовательности работ.
3.1.5 Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта

(включается в состав проектной документации при необходимости сноса (демонтажа) ли​нейного объекта или его части)

· Привести в текстовой части

· основные положения техники безопасности при проведении демонтажных работ;

· отдельную спецификацию на объём выполняемых демонтажных работ и демонтируе​мого материала.

· Привести в графической части

· схемы, чертежи осуществления безопасного производства демонтажных работ;

· обозначить на чертежах участки планируемые к демонтажу.

3.1.6 Мероприятия по охране окружающей среды;

3.1.7 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

3.1.8 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода​тельные акты Российской Федерации")
3.2. Стадийность проектирования
·   проведение изыскательских работ (инженерно-геодезических, инженерно-геологических, археологических и экологических изысканий) и выбор места строительства (для площадных объ​ектов)/полосы отвода (линейные объекты);

·  обследование объектов с определением нескольких вариантов прохождения трассы и выбо​ром оптимального варианта, согласованного с заказчиком.
·  разработка проектно-сметной документации (ПСД);
·  выполнить подготовку проектной документации по строительству или реконструкции объ​ектов электросетевого хозяйства в соответствии с мероприятиями, согласно положениям тех​нического задания (ТЗ) и технических условий (ТУ), подготовленных филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго». 
·  для объектов, не относящихся к перечню  из Постановления Правительства РФ от 03.12.2014 №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осу​ществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципаль​ной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» и не по​падающих под действие Закона Костромской области от 29.12.2014 № 241 «Об установлении слу​чаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Костром​ской области» необходимо подготовить полный перечень проектной документации для получения градостроительного плана и разрешения на строительство;
· в случае размещения объекта на территории земельного участка или участков, находя​щихся в государственной или муниципальной собственности необходимо оформить разрешение на размещение объекта (разрешение на использование земель или земельного участка) и передать Заказчику оригинал данного документа  (Закон Костромской области от 07.07.2015 №708-5ЗКО);
·   согласование ПСД со всеми надзорными органами, органами местного самоуправления, на территории которого производятся работы, владельцами пересекаемых угодий, инженерных сетей, с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» и с Заявителями. В случае размеще​ния объекта на межселенной территории муниципального района Костромской области и относя​щейся к  муниципальным, государственным землям согласовать проект с органом местного само​управления муниципального района.
·  получение положительных заключений всех необходимых экспертиз по разработанной ПСД.

·  в случае если объект расположен на территории заказника или иной охраняемой природ​ной территории (кроме особо охраняемых природных территорий согласно ст.95, ЗК РФ)  получе​ние положительного заключения экологической экспертизы.

·  подготовка, оформление и согласование с органами местного самоуправления или муници​пального района, в случае размещения объекта на межселенной территории, схемы распо​ложения земельного участка (земельных участков) для строительства объектов электросетевого хозяйства.

3.3. Требования к оформлению проектной  документации.
В рамках положения методической инструкции ПАО «МРСК Центра» от 31.07.2015 МИ БП 6/01-01/2015 «Учёт фактических затрат при реализации договоров об осуществлении технологиче​ского присоединения» при разработке проектной документации для осуществления технологиче​ского присоединения нескольких объектов (нескольких Заявителей, число которых отлично от единицы) проектной организации необходимо соблюсти следующие условия:

1. В проектной документации выполнить отдельные спецификации для каждого из технологи​ческих присоединений, соответствующих мероприятиям технического задания и техни​ческих условий, с указанием кода элементов структурного плана (СПП-элемента). В итоговой (общей) спецификации код СПП-элемента указывать не требуется. СПП-элементы указаны для каждого мероприятия и прописаны в приложении к техническому заданию.
2. Для проверки спецификаций выделить на отдельные листы план трасс для каждого из объ​ектов Заявителей. Допускается разделить (выделить) на данном листе участки трассы цветом или размером толщин линий, относящиеся к мероприятиям для подключения Заявителей. Данные листы предоставляются отдельно от общего плана трассы с согласованиями.

3. При подготовке проектной документации необходимо выделить в отдельные разделы (под​разделы, тома) проекта и сметной документации мероприятия для осуществления технологи​ческого присоединения согласно положениям ТЗ.
           Для объектов Заявителей, для которых положениями технического задания (ТЗ) и техниче​ского условия (ТУ) предусмотрено  несколько мероприятий, необходимо подготовить проектную документацию по каждому из мероприятий с выделением объёма проекта в отдельные тома (раз​делы).
При подготовке проектной документации требуется соблюсти следующее (при необходи​мости):
· оформить предварительное размещение объекта строительства, с согласованием местопо​ложения со всеми землепользователями, отвод земельного участка на период строитель​ства; 

· в проекте указать перечень объектов капитального строительства и линейных сооруже​ний, расположенных в охранных зонах проектируемого объекта и не относящихся к объектам электросетевого хозяйства, с указанием их типа, габаритных размеров, места расположения, тех​нических характеристик, назначения  (при наличии).

· получить ТУ, при пересечении проектируемой трассы ЛЭП инженерных коммуникаций и прохождении в их охранных зонах, у организаций, в ведении которых они находятся, и выпол​нить проект согласно выданных ТУ;
· выполнить заказные спецификации на основное и вторичное электротехническое оборудо​вание, ЗИП, материалы и инструменты согласовав их с Заказчиком.
· при размещении объектов на лесных участках разработать раздел «Проект освоения ле​сов».

· в проекте предусмотреть раздел «Охрана окружающей среды с разработкой всех необходи​мых мероприятий».

· проектная документация должна соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· при размещении объектов на землях сельскохозяйственного, лесохозяйственного назначе​ний необходимости разработать раздел «Проект рекультивации земель». (ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель (с Изменением N 1); При​каз Россельхознадзора от 22 декабря 1995 года №525 "Об утверждении основных положений о ре​культивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы").
· при необходимости выполнения работ по благоустройству территории по окончании ра​бот необходимо подготовить и приложить к проектной документации подраздел по благоустрой​ству с подробным описанием участков, для которых необходимо выполнить данные мероприятия. К мероприятиям по благоустройству территории относятся: посев многолетних трав (газон), вос​становление бетонной (асфальта-бетонной отмостки), восстановление дорожного полотна, бор​дюрного камня и других территории  (при обоснованном  требовании владельца или надзорного органа). Отдельные листы  по благоустройству должны содержать весь необходимый объём ин​формации (размеры, пояснения, графические условные обозначения) для возможности фактиче​ской сверки прописанных в проекте данных. Данный лист необходимо согласовать с собственни​ком территории (при необходимости), надзорным органом (при необходимости) и руководителем РЭС.
· в случае необходимости корректировки разделов проектной документации по вновь от​крывшимся условиям строительства или при замене материалов, оборудования по независящим от подрядной организации причинам (отсутствие в наличии, длительные сроки производства) Под​рядчик обязан проинформировать Заказчика и согласовать с ним все возможные  изменения. При обоснованной причине и положительном  решении в части согласования изменений со стороны Заказчика, Подрядчик в кратчайший срок и на безвозмездной основе вносит изменения  в проект в соответствии с постановлением Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

· на топосъемку нанести в качестве топографической основы объекты местности, необходи​мые для определения местоположения границ земельного участка и красными сплош​ными линиями нанести границы охранных зон проектируемых объектов электросетевого хозяй​ства в соответствии с классом напряжения.

· в случае размещения объекта(ов) на земельном(ых) участке(ах) находящем(их)ся в част​ной собственности или не относящих(его)ся к муниципальным, государственным землям,  а также для объектов не предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 03 декабря 2014 года № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях  или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственно​сти, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» проектная (подрядная) организация должна выполнить следующие виды землеустроительных, кадастровых и оценочных работ:

1. Разработка и согласование в установленном порядке схемы предварительного направле​ния трассы с привязкой к местности в течении 7 дней со дня заключения договора подряда с обя​зательным согласованием с заказчиком; 

2. Разработка и согласование в установленном порядке, в том числе и с заказчиком, схемы расположения земельных участков на кадастровых картах или планах соответствующих террито​рий в течение 14 дней со дня согласования схемы предварительного направления трассы; 

3. Обоснование размеров земельных участков для строительства объектов электросетевого хозяйства, подлежащих изъятию, в том числе путем выкупа;

4. Сбор сведений о собственниках и правообладателях земельных участках, на которых пред​полагается размещение объектов электросетевого хозяйства;

5. Сбор сведений о категории, разрешенном использовании и градостроительных регламен​тах в отношении земельных участков, на которых предполагается размещения объектов электро​сетевого хозяйства;

6. Получение кадастровых выписок о земельных участках, подлежащих выкупу или времен​ному занятию при строительстве объектов электросетевого хозяйства;

7. Подготовку, оформление, согласование и утверждение схемы расположения земельного участка (участков) для строительства объектов электросетевого хозяйства в соответствии с требо​ваниями Приказа Министерства экономического развития РФ от 27.11.2014 № 726.

8. Подготовка в установленном законодательством Российской Федерации порядке расче​тов убытков собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендато​ров земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным заня​тием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объектов электро​сетевого хозяйства;

9. Подготовка проектов соглашений с собственниками земельных участков, землепользовате​лями, землевладельцами, арендаторами земельных участков, связанных с изъя​тием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для це​лей строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства;

10. Подготовка и получение в письменной форме согласия землепользователей, землевладель​цев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки, необходимые для размещения объектов электросетевого хозяйства;

11. В случае размещения объекта на земельных участках находящихся в государственной или муниципальной собственности для объектов предусмотренных Постановлением Правитель​ства РФ от 3 декабря 2014 года № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение ко​торых может осуществляться на землях  или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сер​витутов», проектная (подрядная) организация должна выполнить следующее: 

· подготовить, согласовать и утвердить схему расположения земельного участка для  строительства объектов электросетевого хозяйства  (в соответствии с  требованиями положений Закона Костромской области 07.07.2015 № 708-5-ЗКО «О порядке и условиях размещения объек​тов…»)

· для линейного объекта схема должна представлять собой «коридор» с заключенной в него трассой объекта. На схеме необходимо указать координаты характерных точек границ тер​ри​торий (с использование координат применяемой при ведении государственного кадастра недви​жимости);
· получить разрешение на использование земель или земельного участка;
· при проектировании объектов связанных со строительством распределительных се​тей ширина полосы геодезических изысканий должна быть не более 20 метров в обе стороны от оси проектируемой ЛЭП; при проектировании объектов не связанных со строительством распре​делительных сетей – общая ширина полосы геодезических изысканий должна быть не более 5 метров. При необходимости допускается увеличение ширины полосы геодезических изысканий при условии согласования с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго».
Согласованную Заказчиком и, при необходимости, надзорными органами проектную доку​ментацию предоставить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экзем​плярах на USB - носителе: один в формате PDF, второй – в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD.
4. Требования к сметной документации:
Выполнить текстовую часть в формате пояснительной записки к сметной документации;
- при формировании стоимости СМР и ПНР руководствоваться «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ» МДС 81-35.2004 и утв. территориальной сметно-нормативной базой ФЕР 2001 Костромской области;
- сметная документация, должна быть составлена в двух уровнях цен: в базисном уровне цен, определяемом на основе действующих сметных норм и цен по состоянию на 01.01.2000 г. и в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, с применением метода пересчета базисного уровня цен в текущий, с помощью индексов изменения сметной стоимости, разработан​ных к сметно-нормативной базе 2001.
- стоимости инновационного энергоэффективного оборудования (стальные многогранные опоры, СТП по патенту общества, трансформаторы с уменьшенными потерями х.х. и к.з. и схемой соединения обмоток Y/Zн и другого оборудования и материалов из Реестра инновационных реше​ний, примененных в проекте) в сметной документации выделять отдельным разделом.

· учитывать в сметной части проекта данные (под)разделы (для каждого из мероприятий)  с указанием кода СПП-элемента в смете.

· для сметной документации необходимо включить отдельные сметные расчёты  по каж​дому из мероприятий из технических условий (согласно ТЗ) Заявителей. Сметная документация должна предоставляться для проверки с указанием элементов структурного плана проекта (СПП-элементы), которые прописаны в приложении к техническому заданию (Для мероприятий по под​ключению объектов Заявителей по которым предусмотрено строительство).
Согласованную Заказчиком сметную документацию представить в 4 экземплярах на бу​мажном носителе и в электронном виде в двух экземплярах (на USB, CD – носителе): один в фор​мате PDF, а второй в формате ГРАНД-Смета, либо в другом формате, сметной программе, позво​ляющем вести накопительные ведомости по локальным сметам (совместно с проектной докумен​тацией);
(Разработанная проектно-сметная документация (далее ПСД) является собственностью За​казчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.)
5. Требования к проведению СМР и ПНР.
5.1 Этапность проведения работ:
· подготовительные работы;
· проведение СМР (при необходимости на данном этапе произвести комплекс работ по бла​гоустройству);

· проведение ПНР.
5.2 Основные требования к Подрядчику при производстве работ:
· оформлять землеустроительные работы на период строительства;

· выполнять охранные археологические мероприятия при выполнении работ в зоне охраны археологического культурного слоя, а именно оформить разрешение от Департамента культуры Костромской области на производство изыскательских, проектных, земляных, строи​тельных, ме​лио​ративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ на землях, от​но​сящихся к территориям культурного наследия. По итогам проведенных спасательных археоло​ги​ческих полевых изысканий передать комплект археологического отчёта в необходимом объёме в Департамент культуры Костромской области и предоставить копию данного отчета в фи​лиал ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго».
· осуществлять страхование рисков, в том числе причинения ущерба 3 стороне, производи​мые организацией;
· осуществлять комплектацию работ всеми материалами, необходимыми для строитель​ства, в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР и в сроки, установлен​ные календарным планом и графиком строительства согласованным Заказчиком;
· комплекс СМР и ПНР производить согласно утверждённой в производство работ заказчи​ком ПСД, нормативных документов регламентирующих производство общестроительных работ, а так же работ производимых на объектах электросетевого комплекса;
· закупать и поставлять оборудование и материалы установленные проектом и утвержден​ные Заказчиком строительства, необходимые для производства СМР и ПНР (изменение номенкла​туры поставляемых  материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией без изменения сметной стоимости);
· оформлять разрешение на производство земляных работ при строительстве объектов и нести полную ответственность при нарушении производства работ;
· самостоятельно выполнять все необходимые согласования, возникающие в процессе строи​тельства, с шефмонтажными и со сторонними организациями;
· выполнять все технические условия, выданные заинтересованными предприятиями и орга​низациями и осуществить в соответствии с проектными решениями;
· согласовывать с филиалом ПАО «МРСК Центра» все изменения проектных решений, воз​никающие в процессе строительства;

· применять в сетях ПАО «МРСК Центра» СИП и арматуру только соответствующую требо​ваниям ГОСТ и МЭК (в т.ч. ГОСТ Р 52373-2005, CENELEC CS EN 504 83), прошедших сер​тификацию и имеющих действующее положительное заключение  аттестационной  комиссии ОАО «Россети», а так же положительный опыт эксплуатации в энергосистемах РФ;
· применять арматуру к СИП при строительстве ВЛИ-0,4 кВ только соответствующую требо​ваниям стандартов (СТО 34.01-2.2-002-2015; СТО 34.01-2.2-003-2015; СТО 34.01-2.2-004-2015; СТО 34.01-2.2-005-2015; СТО 34.01-2.2-006-2015);
· при новом строительстве или реконструкции существующих распределительных сетей с за​меной опор ВЛ-0,4 кВ применять стальные многогранные опоры вместо установки трехстоеч​ных железобетонных или деревянных опор в соответствии с патентом ПАО «МРСК Центра» от 20.02.2014 г. № 138695.

· вести исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП, передать ее Заказчику для утверждения в полном объеме по завершению оче​реди строительства (реконструкции) или полного завершения строительства (реконструкции) объ​екта, в том числе общий журнал работ и специализированные журналы учёта выполненных работ (журнал бетонных, сварочных работ и т.п.)
· представлять необходимые документы для оформления ввода объекта в эксплуатацию За​казчиком по завершении работ, в том числе паспорта и сертификаты, оформленные и подписан​ные приемочной комиссией акты КС-14 в 2-х экземплярах. 
6. Требования к подрядной организации:
· обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении анало​гичных проектных и строительно-монтажных работ;

· иметь свидетельство о допуске на данный вид деятельности, оформленного в соответ​ствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО, а так же опыт проекти​рования аналогичных объектов не менее 3 лет;
· привлекать специализированные Субподрядные организации, по согласованию с Заказчи​ком;
· выбор типа оборудования и заводов изготовителей производить по согласованию с Заказчи​ком.
· указать во всех актах выполненных работ при сдаче Заказчику СПП-элемент для каж​дого выделенного мероприятия из ТЗ (ТУ).  
· акты выполненных работ по строительству оформлять отдельно по каждому мероприя​тию ТУ с указанием кода СПП-элемента в каждом акте.
· акты на ПИР оформлять на каждый раздел ПСД  с указанием кода СПП-элемента в акте.
- отразить в первичных документах по выполненным работам или осуществленным расхо​дам (в том числе по формам КС-2, КС-3, КС-14) затраты по выполнению мероприятий, соответ​ствующих мероприятиям технического задания и технических условий с указанием в каждом пер​вичном учетном документе кода СПП элемента.
7. Правила контроля и приемки работ.
Контроль и приемка работ осуществляется в соответствии с  условиями договора подряда (приложения к закупочной документации) и действующим законодательством и действующими регламентами.

8. Требования к оборудованию и материалам.
8.1. Общие требования:
· всё применяемое электротехническое оборудование и материалы отечественного и зару​бежного производства должны быть новыми (дата изготовления не более полугода), ранее не ис​пользованными, соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети», а также пройти процедуру аттестации в ПАО «Россети» (при условии наличия в перечнях оборудования и материалов, подлежащих аттестации);
· для российских производителей – наличие положительного заключения МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

· для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств – наличие сертификатов соответствия функциональных и техни​ческих показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требова​ниям;
· тип, марку и завод-изготовитель оборудования, провода, сцепной линейной арматуры опре​делить проектом и согласовать с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» на ста​дии проектирования;
· на ВЛ 10(6) кВ применить разъединители 10 кВ качающегося типа. Все стальные части разъединителя, в том числе и крепеж, должны иметь стойкое антикоррозийное покрытие на весь срок службы;
· защиту КТП 10(6)/0,4 кВ от перенапряжений осуществить ограничителями перенапряже​ний 6(10) кВ и 0,4 кВ в соответствии с СТО 56947007-29.240.02.001-2008;
· по всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект техниче​ской и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслу​живания поставляемого оборудования;
· оборудование и материалы должны функционировать в непрерывном режиме круглосу​точно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.
· на опорах ВЛИ-0,4(10) кВ устанавливаются информационные знаки охранных зон.

· демонтированные элементы существующих электросетевых объектов пригодные к даль​нейшему применению (материалы, оборудование, а также цветной и черный металлолом), Под​рядчик обязан вывезти на базу РЭСа, на территории которого производятся строительно-монтаж​ные работы, с оформлением письменного акта передачи материалов от демонтажных работ, под​писываемого представителем Подрядчика и Заказчика.

· демонтированные элементы существующих электросетевых объектов, непригодность кото​рых к дальнейшему применению подтверждена Заказчиком, вывозятся Подрядчиком в места утилизации. Непригодность демонтированных элементов к дальнейшему применению оформля​ется письменным актом подписываемым представителем Подрядчика и Заказчика.

· при сдаче выполненных работ Подрядчик обязан предоставить необходимую исполнитель​ную документацию, в том числе исполнительную съёмку согласованную в установ​ленном порядке (для кабельных линий). При необходимости по требованию местных органов вла​сти исполнительную съёмку воздушной линии электропередачи.
8.2. Основные требования к проектируемым ЛЭП.

	Тип провода ВЛ -6-10 кВ 
	СИП-3

	Способ защиты ВЛЗ 6-10 кВ от пережога проводов
	ОПН с искровым промежутком или разрядники мультикамерные

	Тип провода магистрали ВЛ – 0,4 кВ
	СИП-2

	Тип провода ответвления ВЛ – 0,4 кВ
	СИП-4

	Совместная подвеска 
	Да

	Материал промежуточных опор 6-10 кВ
	Бетон / металл

	Материал анкерных опор 6-10 кВ
	Бетон / металл

	Материал промежуточных опор 0,4 кВ
	Бетон / металл

	Материал анкерных опор 0,4 кВ
	Бетон / металл

	Дополнительные жилы для уличного освещения для ЛЭП 0,4 кВ
	нет

	Изгибающий момент стоек для ВЛ 6-10 кВ (не менее), кН·м
	50



	Изгибающий момент стоек для ВЛ 0,4 кВ (не менее), кН·м
	


30

	Линейная изоляция
	полимер

	Заходы на ПС и ТП

	Воздушный


· применять при новом строительстве и реконструкции ВЛ-0,4 кВ стальные многогранные опоры (согласно выполненной ПАО "МРСК Центра" опытно-конструкторской работе, патент № 138695 от 20.02.2014) вместо трехстоечных железобетонных или деревянных опор. Вместо двух​стоечных железобетонных или деревянных опор- при соответствующем обосновании (при соблю​дении удельных стоимостных показателей строительства, в случае проблем с выделением земель​ных участков и т.д.) в соответствии с ОУ-05-2014 от 02.12.2014 ";
· при прохождении ВЛ 6 (10) кВ в труднодоступной, населенной местности рекомендуется применение высоконадежных опорных полимерных/фарфоровых изоляторов, в том числе изоли​рующих траверс высокой заводской готовности на их основе (в случае применение защищенного провода 6-10 кВ);

· прокладку КЛ 0,4-10 кВ в местах пересечения с объектами транспортной и иной инфра​структуры осуществлять согласно ПУЭ, с учетом требований Оперативного указания ОАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении пересечений КЛ 0,4-10 кВ с объек​тами транспортной инфраструктуры»; 
· сечение провода на магистрали ВЛИ 0,4 кВ должно быть не менее 50 мм2, сечение про​вода на магистрали ВЛ 6-10 кВ должно быть не менее 70 мм2;
· в начале и в конце ВЛИ-0,4 кВ на всех проводах установить зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений;
· ответвления к вводам 0,4 кВ потребителей выполнить проводом СИП-4 сечением  не ме​нее 16 мм2;
· в конце и начале ВЛИ-0,4 кВ установить зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносного заземления;
· провод СИП должен соответствовать ГОСТ Р 52373-2005.
Требования к линейной арматуре для ВЛИ-0,4 кВ:

· линейная арматура должна быть сертифицирована в России, соответствовать Европей​скому стандарту СЕNELEC CS, а также иметь заключение от отраслевой испытательной лаборато​рии, подтверждающее возможность совместного использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ Р 52373-2005;
· анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюминие​вого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500 кг для несу​щей нулевой жилы сечением 50-70 мм2;
· ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону магистраль​ного провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава;
· для ответвления к вводу должны применяться зажимы с раздельной затяжкой болта, позво​ляющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответви​тельного провода, не снимая зажим с магистрали;
· подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечиваю​щего защиту магистральной линии от механических повреждений;
· заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет.
8.3. Основные требования к проектируемым КТП 10 (6)/0,4 кВ.
	Наименование
	Параметры

	Конструктивное исполнение

	Тип КТП
	тупиковая

	Конструктивное исполнение КТП
	киосковая или контейнерного типа в металлической оболочке 

	Климатическое исполнение и категория размещения
	УХЛ1

	Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96, не ме​нее
	не менее IP 23 (для КТП киоскового типа в металлической оболочке) 

	Высота установки над уровнем моря, м, не более
	1000

	Трансформатор в комплекте поставки 
	да

	Количество трансформаторов
	1

	Тип ввода ВН
	воздушный

	Тип ввода НН 
	воздушный

	Коридор обслуживания
	в РУВН
	нет

	
	в РУНН
	нет

	Маслоприемник 
	да

	Габаритные размеры, ДхШхВ, мм, не более*
	по проекту

	Силовой трансформатор

	Тип трансформатора
	масляный герметичный

	Номинальная мощность, кВА
	100

	Частота, Гц
	50

	Номинальное напряжение обмоток, кВ:
	ВН
	10 (6)

	
	НН
	0,4

	Схема и группа соединения обмоток**
	Y/Zн

	Способ и диапазон регулирования на стороне ВН   
	ПБВ ±2х2,5%

	Класс нагревостойкости изоляции, не менее***
	по проекту

	Класс энергоэффективности
	В соответствии с пунктом № 8.4.

	Климатическое исполнение и категория размещения  по ГОСТ15150
	У3

	Требования к электрической прочности
	ГОСТ 1516.1

	Защита от перегрузки 
	да

	Срок эксплуатации до первого ремонта, не менее лет
	12

	Срок службы, лет
	30

	РУ ВН

	Число отходящих линий
	по проекту

	Тип защитного аппарата 
	выключатель нагрузки

	Номинальный ток, А
	по проекту

	Номинальный ток отключения, кА
	по проекту

	Ток термической стойкости, кА, не менее  
	по проекту

	Ток электродинамической стойкости, кА, не менее  
	по проекту

	Секционирование  РУВН
	нет

	Защита от перенапряжений
	ОПН

	РУ НН

	Число отходящих линий
	по проекту

	Тип вводного коммутационного аппарата
	рубильник и стационарный автома​тический выключатель

	Номинальный ток водного аппарата, А
	по проекту

	Тип коммутационного аппарата отходящих линий
	автоматический выключатель 

	Отходящие линии
	Номер линии
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Номинальный ток , А
	по проекту

	Учёт в РУНН (ввод, отходящие линии)
	да

	Контроль напряжения на шинах 0,4 кВ 
	по проекту

	Шкаф уличного освещения
	по проекту

	Тип счётчика
	микропроцессорный (акт., реакт.)

	Номинал трансформаторов тока
	по проекту

	Амперметры  на вводе
	по проекту

	Блок собственных нужд
	по проекту

	Наличие АВР 
	по проекту

	Наличие автоматического управления фидером улич​ного освещения
	по проекту

	Секционирование по РУНН
	по проекту

	Защита от перенапряжений
	ОПН


- выбор типов КТП осуществлять в соответствии с оперативным указанием ПАО «МРСК Центра» № ОУ-05-2014 от 02.12.2014 «О применении оборудования для распределительных сетей 10(6)/0,4 кВ»;

- крепление створок ворот и дверей должно быть выполнено на внутренних петлях. Замки на дверях - внутреннего исполнения, должны иметь простую и надежную конструкцию и откры​ваться одним ключом. Двери и створки ворот должны иметь фиксацию в крайних положениях. Двери, жалюзи и замки должны иметь противовандальное исполнение. Предусмотреть петли для навесных замков;

- корпус (для исполнения киоск и контейнер) – коррозионностойкая эмаль по грун​товке/грунт-эмаль, двери – краска полимерная порошковая, цвета в соответствии с корпоративным стандартом ПАО «МРСК Центра»;

- в качестве уплотнителей на дверях, использовать долговечные материалы устойчивые к атмосферным воздействиям (диапазон рабочей температуры от + 40º С до –45° С);

- конструкция крыши должна исключать сток воды с крыши на стены;

- необходимо наличие блокировок: привода заземлителя и выключателя нагрузки, дверцы предохранителей высоковольтного отсека, главных и заземляющих ножей разъединителя и др.;

- при выполнении строительства либо замены трансформаторных подстанций предусмот​реть установку дополнительных замков для запирания дверей, тип замков согласовать с районом электрических сетей на территории проведения работ;

- окраску КТП выполнить в соответствие с утвержденными корпоративными цветами ПАО «Россети», на дверях КТП нанести диспетчерские наименования, знаки безопасности, логотип ПАО «Россети» и телефон 8-800-50-50-115.

8.4. Показатели энергоэффективности трансформаторов.
	S ном, кВА
	Рхх, не более, Вт  
	Ркз, не более, Вт

	100
	270
	2000

	160
	350
	2900

	250
	425
	3250

	400
	610
	4600


9. Гарантийные обязательства:
· гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 60 меся​цев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию;
· подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устра​нения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
· обнаруженные при приемке работ отступления  и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки установленные Заказчиком.

10. Сроки выполнения работ и условия оплаты.

10.1. Срок выполнения работ: начало – с момента заключения договора подряда, окончание – 31 января 2017 года.
10.2. Изменение срока выполнения работ может быть проведено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком.
10.3. Договор подлежит оплате на основании подписанных актов выполненных работ (форма КС-2) и справок, о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по выставленным Заказчику счетам Подрядчика, оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента подпи​сания актов выполненных работ.
11. Основные НТД, определяющие требования к работам:
·   Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
·   Региональные карты районирования по ветру, гололеду и ветровой нагрузке при гололеде;
·   Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе, утвержденное советом директоров  ОАО «Россети» (протокол № 138 от 23.10.2013 года);
·   Альбом фирменного стиля ОАО «МРСК Центра», Руководство «Применение символики ОАО «МРСК Центра» РК БС 8/03-02/2014, утвержденные приказом № 108 - ЦА от 07.04.2014 «Об использовании корпоративной символики ОАО «МРСК Центра»;
·   Оперативное указание ОАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении пересечений КЛ 0,4-10 кВ с объектами транспортной инфраструктуры»; 
·   Оперативное указание ОАО «МРСК Центра» № ОУ-02-2013 от 18.09.2013 «О применении кабелей с индексом НГ-LS»;
· Оперативное указание ОАО «МРСК Центра» № ОУ-05-2014 от 02.12.2014 «О применении оборудования для распределительных сетей 10(6)/0,4 кВ»;
·   ПУЭ (действующее издание);
·   ПТЭ (действующее издание);
·   «Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений», СТО 56947007-29.240.02.001-2008;
·   «Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ»;
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
· СП 28.13330.2012 СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
· СП 14.13330.2014 СНиП 2-7-81 «Строительство в сейсмических районах»;
· СП 20.13330.2011 СНиП 2.07.07-85 «Нагрузки и воздействия»;
· СП 16.13330.2011 СНиП 2-23-81 «Стальные конструкции»;
· ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;
· ГОСТ Р 52373-2005 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия»;
· ГОСТ 13276 – 79 «Арматура линейная. Общие технические условия»;
· ГОСТ 10434 – 82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования»;
· ГОСТ Р 52082 –2003 «Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6-220 кВ. Общие технические условия»;
· ГОСТ Р 52725-2007 «Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ»;
· ГОСТ 13015 – 2003 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»;
· ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;
· ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам»;
· ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»;
· ГОСТ 30830-2002 (МЭК 60076-1-93) «Трансформаторы силовые. Общие положения. Часть1»;
· ГОСТ 11677-85 (1999) «Трансформаторы силовые. Общие технические условия»;
· ГОСТ Р52726 – 2007 «Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия».
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