

**Обоснование начальной (максимальной) цены договора**

**Предмет закупки :**

Выполнение работ по организации и выполнению мероприятий технических условий в части обязательств Заявителя по договорам технологического присоединения электросетевых объектов. Заявитель: ООО Газпром инвестгазификация.

**Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора**

Нормативный метод

**Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)**

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ ЗАКУПОК ПАО «РОССЕТИ» (ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ)

Утвержден решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 № 334, в редакции протокола от 28.05.2020 № 417, в редакции протокола от 24.11.2020 № 440, в редакции протокола от 07.04.2021 № 452, в редакции протокола от 25.06.2021 № 462)

ПАО "МРСК Центра" (Ссылка: <https://www.mrsk-1.ru/purchases/management/doc/>)

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 44/18, в редакции протокола от 29.06.2020 № 29/20, в редакции протокола от 22.12.2020 № 62/20, в редакции протокола от 30.04.2021 № 17/21, в редакции протокола от 30.06.2021 № 23/21)

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Ссылка: [https://mrsk-cp.ru/purchasing/purchasing\\_resolution/](https://mrsk-cp.ru/purchasing/purchasing_resolution/))

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 343, в редакции протокола от 29.06.2020 № 415, в редакции протокола от 22.12.2020 № 437, в редакции протокола от 30.04.2021 № 457, в редакции протокола от 30.06.2021 № 462)

**Расчет начальной (максимальной) цены договора :**

*Размещен в виде отдельного Приложения к Обоснованию начальной (максимальной) цены договора*

Начальник Департамента развития услуг и сервисов, взаимодействия с клиентами

Чумаченко А.И.

# **УКРУПНЕННЫЙ СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

**Выполнение работ в рамках услуг "Сопровождение технологического присоединения" для заказчика ООО "Газпром инвестгазификация" по адресу:  
Белгородская область, Белгородский район, п. Майский, ул. Зеленая, д. 7А  
(2021/4980\_1)**

*(наименование стройки)*

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01и	Монтаж ШУЭ	0.641	349.416			350.057
		Итого по Главе 2	<b>0.641</b>	<b>349.416</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>350.057</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
2	ГСН 81-05-01-2001 прил.1 п. 2.6	Временные здания и сооружения 3,9*0,8	0.000	0.000			0.000
		Итого по Главам 1-8	<b>0.641</b>	<b>349.416</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>350.057</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	ГСН 81-05-02-2007 г. 4 п.2.6.	Удорожание работ в зимнее время 1,9 %*0,9	0.000	0.000			0.000
4	09-01-01	Пусконаладочные работы				6.088	6.088
5	Расчет 1	Командировочные расходы: ТЗ/8*112					0.000
		Итого по Главе 9	0.000	0.000	0.000	6.088	6.088
		Итого по Главам 1-9	<b>0.641</b>	<b>349.416</b>	<b>0.000</b>	<b>6.088</b>	<b>356.145</b>
<b>Глава 10. Содержание дирекции</b>							
6	Пост.№468 от от 21.06.10	Строительный контроль 2,14%				0.000	0.000
7	Приказ №3-БЛ от 10.01.2020 г.	Содержание службы заказчика застройщика 3,18%				0.000	0.000
		Итого по Главе 10				<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
8	Расчет	Стоимость проектных работ				0.000	0.000

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главам 1-12	<b>0.641</b>	<b>349.416</b>	<b>0.000</b>	<b>6.088</b>	<b>356.145</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
9	МДС 81-35.2004	Непредвиденные затраты 3%	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Всего по сводному расчету в текущих ценах без НДС</b>			<b>0.641</b>	<b>349.416</b>	<b>0.000</b>	<b>6.088</b>	<b>356.145</b>
10	Письмо Минархстроя от 17.01.92; ФЗ №303-ФЗ от 03.08.2018	НДС 20%	0.128	69.883	0.000	1.218	71.229
		<b>Всего с НДС</b>	<b>0.769</b>	<b>419.299</b>	<b>0.000</b>	<b>7.306</b>	<b>427.374</b>

\*Справочно: Переход в цены 4 кв. 2020г. (Письмо Минстроя и ЖКХ РФ № 44016-ИФ/09 от 02.11.2020, №45484-ИФ/09 от 12.11.2020)  
К (КТП)=8,15; К (ПНР)=19,05; К (ПИР)=4,47; К (Изыск.)=4,55; К(оборуд)=5,27; К (ВЛ)=5,23; К (КЛ)=6,67; К (НО)=9,47; К (прочие)=10,42



# **УКРУПНЕННЫЙ СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

**Выполнение работ в рамках услуг "Сопровождение технологического присоединения" для заказчика ООО "Газпром инвестгазификация" по адресу:  
Белгородская область, Белгородский район, п. Майский, ул. Зеленая, д. 7А  
(2021/4980\_2)**

*(наименование стройки)*

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01и	Монтаж ВРУ 0,4 кВ	0.641	352.353			352.994
		Итого по Главе 2	<b>0.641</b>	<b>352.353</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>352.994</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
2	ГСН 81-05-01-2001 прил.1 п. 2.6	Временные здания и сооружения 3,9*0,8	0.000	0.000			0.000
		Итого по Главам 1-8	<b>0.641</b>	<b>352.353</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>352.994</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	ГСН 81-05-02-2007 т. 4 п.2.6.	Удорожание работ в зимнее время 1,9 %*0,9	0.000	0.000			0.000
4	09-01-01	Пусконаладочные работы				6.088	6.088
5	Расчет 1	Командировочные расходы: ТЗ/8*112					0.000
		Итого по Главе 9	0.000	0.000	0.000	6.088	6.088
		Итого по Главам 1-9	<b>0.641</b>	<b>352.353</b>	<b>0.000</b>	<b>6.088</b>	<b>359.082</b>
<b>Глава 10. Содержание дирекции</b>							
6	Пост.№468 от 01.06.10	Строительный контроль 2,14%				0.000	0.000
7	Приказ №3-БЛ от 10.01.2020 г.	Содержание службы заказчика застройщика 3,18%				0.000	0.000
		Итого по Главе 10				<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
8	Расчет	Стоимость проектных работ				0.000	0.000

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главам 1-12	0.641	352.353	0.000	6.088	359.082
<b>Непредвиденные затраты</b>							
9	МДС 81-35.2004	Непредвиденные затраты 3%	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Всего по сводному расчету в текущих ценах без НДС</b>			0.641	352.353	0.000	6.088	359.082
10	Письмо Минархстроя от 17.01.92; ФЗ №303-ФЗ от 03.08.2018	НДС 20%	0.128	70.471	0.000	1.218	71.816
		<b>Всего с НДС</b>	0.769	422.824	0.000	7.306	430.898

\*Справочно: Переход в цены 4 кв. 2020г. (Письмо Минстроя и ЖКХ РФ № 44016-ИФ/09 от 02.11.2020, №45484-ИФ/09 от 12.11.2020)

К (КТП)=8,15; К (ПНР)=19,05; К (ПИР)=4,47; К (Изыск.)=4,55; К(оборуд)=5,27; К (ВЛ)=5,23; К (КЛ)=6,67; К (НО)=9,47; К (прочие)=10,42

# **УКРУПНЕННЫЙ СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

**Выполнение работ в рамках услуг "Сопровождение технологического присоединения" для заказчика ООО "Газпром инвестгазификация" по адресу:  
Белгородская область, Белгородский район, п. Майский, ул. Зеленая, д. 7А  
(2021/4980\_3)**

*(наименование стройки)*

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-02и	Устройство КЛ-0,4 кВ	8.112	232.129			240.241
		Итого по Главе 2	8.112	232.129	0.000	0.000	240.241
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
2	ГСН 81-05-01-2001 прил.1 п. 2.6	Временные здания и сооружения 3,9*0,8					0.000
		Итого по Главам 1-8	8.112	232.129	0.000	0.000	240.241
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	ГСН 81-05-02-2007 т. 4 п.2.6.	Удорожание работ в зимнее время 1,9 %*0,9					0.000
4	09-01-01	Пусконаладочные работы				14.237	14.237
5	Расчет 1	Командировочные расходы: ТЗ/8*112					0.000
		Итого по Главе 9	0.000	0.000	0.000	14.237	14.237
		Итого по Главам 1-9	8.112	232.129	0.000	14.237	254.478
<b>Глава 10. Содержание дирекции</b>							
6	Пост.№468 от от 21.06.10	Строительный контроль 2,14%				5.446	5.446
7	Приказ №3-БЛ от 10.01.2020 г.	Содержание службы заказчика застройщика 3,18%				8.092	8.092
		Итого по Главе 10				13.538	13.538
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
8	Расчет	Стоимость проектных работ				83.787	83.787



1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главам 1-12	8.112	232.129	0.000	111.562	351.803
<b>Непредвиденные затраты</b>							
9	МДС 81-35.2004	Непредвиденные затраты 3%	0.162	4.643	0.000	2.231	7.036
1	Письмо Минархстроя от 17.01.92; ФЗ №303-ФЗ от 03.08.2018	НДС 20%	1.655	47.354	0.000	22.759	71.768
		<b>Всего с НДС</b>	<b>9.929</b>	<b>284.126</b>	<b>0.000</b>	<b>136.552</b>	<b>430.607</b>

\*Справочно: Переход в цены 4 кв. 2020г. (Письмо Минстроя и ЖКХ РФ № 44016-ИФ/09 от 02.11.2020, №45484-ИФ/09 от 12.11.2020)

К (КТП)=8,15; К (ПНР)=19,05; К (ПИР)=4,47; К (Изыск.)=4,55; К(оборуд)=5,27; К (ВЛ)=5,23; К (КЛ)=6,67; К (НО)=9,47; К (прочие)=10,42