

"Утвержден"

Зам. директора по капитальному строительству  
филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

В.Н.Шатских  
«30» сентября 2017г.



Сводный сметный расчет в сумме

5 139,156

тыс. руб.

с НДС-18%

Приложение № 2  
Форма № 1

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Реконструкция ПС 110 кВ № 15 Семилуки и строительство ЛЭП 6 кВ, ТП 6/0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ для техприсоединения автомобильной газонаполнительной компрессорной станции ООО «Газпром газомоторное топливо»

Составлен в ценах по состоянию на 1 квартал 2017г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ДСР № 1	Реконструкция ПС 110 кВ (ячейка)	69,694		1 428,061		1 497,755
2	ДСР № 2	Строительство КЛ-6кВ	632,504			106,515	739,019
3	ДСР № 3	Строительство КЛ-6кВ (ТНБ)	808,552				808,552
4	ДСР № 4	Строительство ТП 10/0,4кВ с трансформатором 630кВА	47,915		747,789		795,704
5	ДСР № 5	Строительство КЛ-0,4кВ	121,673			20,490	142,163
		Итого по Главе 2	1 680,338	0,000	2 175,850	127,005	3 983,193
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	ГСН 81-05-01-2001 прил. 1 п. 2.7., п. 2.1	Временные здания и сооружения 2,5 %	0,000	0,000			0,000
		Итого по Главам 1-8	1 680,338	0,000	2 175,850	127,005	3 983,193
Глава 9. Прочие работы и затраты							

7	ТСН 81-05-02-2007 г. 4 п. 2.6.	У дорожные работ в зимнее время 2,1 %*0,9	0,000	0,000		84,825	84,825
8	ЛСР № 1	ПНР (ячейка)				7,353	7,353
9	ЛСР № 5	ПНР (КЛ-6кВ)	0,000	0,000		35,832	35,832
10		ПНР (ТП)			2 175,850	1,418	1,418
11		ПНР (КЛ-0,4кВ)	1 680,338	0,000		129,428	129,428
		Итого по Главе 9				256,433	4 112,621
		Итого по Главам 1-9			2 175,850		
		Итого по Главам 1-10	1 680,338	0,000		242,596	242,596
12	Глава 10. Содержание дирекции Пост. №468 от 21.06.10	Технический надзор 1,13%				0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10				499,029	4 355,217
		Итого по Главам 1-12					
13	Глава 12. Проектные и изыскательские работы	Стоимость проектных работ	1 680,338	0,000	2 175,850	0,000	0,000
14	Пост. РФ от 05.03.2007 №145	Стоимость экспертизы ПСД	0,000	0,000		499,029	4 355,217
		Итого по Главам 1-12					
		Итого по Главам 1-12	0,000	0,000		499,029	4 355,217
		Итого по Главам 1-12				89,825	783,939
15	Непредвиденные затраты МДС 81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5 %	1 680,338	0,000	391,653	588,854	5 139,156
		Итого по Главам 1-12	302,461	0,000			
		Итого по Главам 1-12	1 982,799	0,000	2 567,503		
17	Письмо Мининфрастроя от 17.01.92	НДС					
		Всего с НДС					
		Всего с НДС					

Выполнил:  
Инженер 1 категории

Согласовано:

Начальник УИ

Н.В. Рыкова

А.Б. Ларионов