

Заказчик ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго"
"Утверждаю"

Сводный сметный расчет в сумме
Зам. директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго"

" " 2021 года

2154,72 тыс.руб

Смахтин И.Н.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство КТП-10/0,4 кВ мощностью 1000 кВА с установкой разъединителя 10 кВ

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 1 кв. 2021 г. письмо Минрегиона №5363-ИФ/09 от 12.02.2021 г.:

подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами оплата труда 20,65; материалы 3,24; эксплуатация машин и механизмов 7,43

прочие объекты оплата труда 20,42; материалы 6,18; эксплуатация машин и механизмов 8,8, пусконаладочные работы Кпнр=20,73

воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами оплата труда 20,08; материалы 4,63; эксплуатация машин и механизмов 6,06

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	СМ № 02-01-01	Монтаж ТП КТП-1000-10/0,4 с ТМГЭ, шкаф АСУЭ и ТМ	80,06	0,79	1353,63762	0,00	1434,49
2	СМ № 02-01-02	Установка разъединителя 10 кВ	8,12	18,32	28,68	0,00	55,12
3	СМ № 02-01-03	КЛ-0,4кВ	52,92	16,10	0,00	0,00	69,02
		Итого по Главе 2	141,10	35,20	1 382,32	0,00	1 558,62
		Итого по гл 1-2	141,10	35,20	1 382,32	0,00	1 558,62
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	3,53	0,88	0,00	0,00	4,41
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	3,53	0,88	0,00	0,00	4,41
		Итого по Главам 1-8	144,63	36,08	1382,32	0,00	1563,03
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2001 таб.4 п.2.4	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,1 %	2,96	0,74	0,00	0,00	3,70
6	СМ № 09-01-03	Пусконаладочные работы КТП-1000 кВА	0,00	0,00	0,00	9,26	9,26
7	СМ № 09-01-04	Пусконаладочные работы РЛР 10 кВ	0,00	0,00	0,00	2,15	2,15
		Итого по Главе 9	2,96	0,74	0,00	11,41	15,11
		Итого по Главам 1-9	147,59	36,82	1382,32	11,41	1578,14
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
8	Приказ №1031-кр от 25.12.2019г.	Затраты на содержание службы заказчика-застройщика - 3,71%	0,00	0,00	0,00	58,55	58,55
9	МДС 81-35.2004 п.4.87	Строительный контроль - 2,14%	0,00	0,00	0,00	33,77	33,77
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"	0,00	0,00	0,00	92,32	92,32
		Итого по Главам 1-10	147,59	36,82	1382,32	103,73	1670,46
Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
10	Смета на проектные работы	Проектные работы КТП-1000 кВА	0,00	0,00	0,00	69,85	69,85
11	Смета на проектные работы	Проектные работы разъединителя 10 кВ	0,00	0,00	0,00	2,99	2,99
		Итого по Главе 12	0,00	0,00	0,00	72,84	72,84
		Итого по Главам 1-12	147,59	36,82	1382,32	176,57	1743,30
Непредвиденные затраты							
12	МДС 81-35.2004 п.4.96	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%	4,43	1,10	41,47	5,30	52,30
		Итого "Непредвиденные затраты"	4,43	1,10	41,47	5,30	52,30
		Итого по сводному расчету	152,02	37,92	1423,79	181,87	1795,60408
Налоги и обязательные платежи							
13	ФЗ №303 от 03.08.2018г.	НДС-20%	30,40	7,58	284,76	36,37	359,1208
		Всего по сводному сметному расчету	182,43	45,50	1708,55	218,25	2154,7249

Составил  В.И. Марусева