


Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение ПИР, СМР и ПНР ТП 10(6)/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ, ВПУ, расположенных в Становлянском РЭС по договорам технологического присоединения (лот 972) для нужд филиала ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго»

Начальная (максимальная) цена договора	1 273 246,00 рублей без НДС НДС 20% 254 649,20 рублей, 1 527 895,20 рублей с учетом НДС.
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	<p style="text-align: center;">Метод определения цен по аналогам</p> <p>Метод определения цен по аналогам применяется для расчета начальной (максимальной) цены договора при закупке продукции, не представленной на рынке и по которой невозможно найти конъюнктурные данные о ее рыночной стоимости, но при этом присутствует аналогичная продукция, имеющая небольшие отличия в функциональных и качественных характеристиках. Данный метод предусматривает проведение исследований и анализа рынка на наличие предложений (цен) на аналогичную или схожую продукцию, которые затем путем применения поправок на различие в характеристиках и дополнительных свойствах приводятся к требованиям по закупаемой продукции. Расчет начальной (максимальной) цены договора может производиться путем индексации цены аналогичных в сопоставимых условиях товаров (работ, услуг), закупленных заказчиком ранее на уровень инфляции (иных обоснованных коэффициентов)</p>
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	<p style="text-align: center;"><i>РЕГЛАМЕНТ «ФОРМИРОВАНИЕ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И СОГЛАСОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ЛОТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО- ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ, СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ДОГОВОРАМ «ПОД КЛЮЧ»), ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ПО ЗАКУПКАМ, ВКЛЮЧАЕМЫМ В ПЛАНЫ ЗАКУПОК ПАО «МРСК ЦЕНТРА» И ПАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ», А ТАКЖЕ ПО ВНЕПЛАНОВЫМ ЗАКУПКАМ ПО ОБЪЕКТАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» РГ БП 20/02-03/2020, утвержденный приказом ПАО «МРСК Центра» от 06.03.2020 года № 120-ЦА</i></p>
Расчет начальной (максимальной) цены договора	В соответствии с Приложением

Заместитель директора
по инвестиционной деятельности филиала
ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго»

 С.В. Дмитриев

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
по инвестиционной деятельности
Филиала ПАО "Россети - Центр" Липецкэнерго
С.В. Дмитриев

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота №972 по объектам технологического присоединения "под ключ"

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота №972 по объектам технологического присоединения "под ключ"																											Филиал ПАО "Россети - Центр" Липецкая энергетическая компания				
Заявитель	Наименование работ	Единичный показатель 1 км, МВА,	Текущий уровень цен	Стоимость единичного показателя стоимости работ по объекту аналогу					Итого (Приказ от 17.01.2019)	Объем работ по расчетному объекту	Стоимость лота "под ключ"					Индекс- дефлятор на 2022г	Стоимость лота "под ключ"					Индекс- дефлятор на 2023г	Стоимость лота "под ключ"								
				ПНР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого			ПНР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого		ПНР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого		ПНР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	18	19	20	21	22	23				
	Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность более 50 метров)	1 км	4 кв.2021	98 006,67	1 489 704,43			36 544,53	1 624 255,63		0,380	37,243	566,088	0,000	13,887	617,217	1,138743921585860	42,410	644,629	0,000	15,814	702,852	1,029458534000000	43,659	663,619	0,000	16,279	723,557			
1	Монтаж ПУ и ТТИ	1 шт.	4 кв.2021	1 957,00	25 186,00	22 199,00	17 740,00	67 082,000			1,000	1,957	25,186	22,199	17,740	67,082	1,138743921585860	2,229	28,680	25,279	20,201	76,389	1,029458534000000	2,294	29,525	26,024	20,796	76,640			
1	Монтаж ЩМП с ВА-160А	1 шт.	4 кв.2021	1 957,00	4 147,00	17 907,00	602,00	24 613,000			1,000	1,957	4,147	17,907	0,602	24,613	1,138743921585860	2,229	4,722	20,391	0,686	28,028	1,029458534000000	2,294	4,861	20,992	0,706	28,854			
1	Монтаж ЩМП с ВА-200А	1 шт.	4 кв.2021	1 957,00	4 147,00	17 907,00	602,00	24 613,000			1,000	1,957	4,147	17,907	0,602	24,613	1,138743921585860	2,229	4,722	20,391	0,686	28,028	1,029458534000000	2,294	4,861	20,992	0,706	28,854			
1	Замена ТМГ-160кВА	1 шт.	4 кв.2021	15 601,00	55 659,00	240 562,00	23 804,00	335 626,000			1,000	15,601	55,659	240,562	23,804	335,626	1,138743921585860	17,766	63,381	273,939	27,107	382,192	1,029458534000000	18,289	65,248	282,008	27,905	393,451			
1	Монтаж КА-250 А	1 шт.	4 кв.2021	1 543,00	1 649,00	13 176,00	602,00	16 970,000			1,000	1,543	1,649	13,176	0,602	16,970	1,138743921585860	1,757	1,878	15,004	0,686	19,324	1,029458534000000	1,809	1,933	15,446	0,706	19,894			
	ИТОГО без НДС:											60,258	656,876	311,751	57,237	1 086,121		68,618	748,013	355,005	65,178	1 236,814		70,639	770,049	365,462	67,098	1 273,246			
	НДС 20%																							14,128	154,010	73,092	13,420	254,649			
	Итого с НДС:																							84,767	924,058	438,555	80,518	1 527,895			
Проверил: Начальник УИ																															

Проверил: Начальник УИ

А.В. Свиридов

Составил: Ведущий специалист УИ

Т.В. Самохина