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“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

____________________ /Киреенко Н.П./

“ ____ ” _____________ 201___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по комплексному обследованию электросетевых объектов.
Лот № __________
1. Общая часть.

1.1. Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» производит закупку работ по комплексному обследованию электросетевых объектов для ремонтно-эксплуатационного обслуживания.

1.2. Работы выполняются на основании Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229), предусмотренных программой закупок ОАО «МРСК Центра» на 2015 год.
1.3.
Подрядчик определяется на основании проведения конкурентной закупочной процедуры на выполнение данного вида работ.

1.4.
Все условия выполнения работ определяются и регулируются на основе договора заключённого Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры.

2. Предмет конкурса.

Выполнение работ по комплексному обследованию электросетевых объектов должно быть произведено в объемах, установленных в Приложении 1 к ТЗ, на объектах перечисленных ниже в следующие сроки:
	№ п/п
	Наименование объекта
	Инвентарный номер
	Местоположение
	Начало работ
	Окончание работ

	1.
	Участок двухцепной ВЛ 110кВ Талашкино–Починок с отпайкой на ПС Карьерная (ВЛ-124)/ ВЛ 110кВ Талашкино–Монастырщина с отпайками (ВЛ-155) от опоры № 1 до опоры № 66, отпайка на ПС 110/35/10 Карьерная
	320738001, 320957701, отпайка - 320957701/ 320738001, 320957701, отпайка -320738001.


	ЗУ СЛЭП, г. Смоленск, Смоленский район
	июль
	сентябрь


3. Технические требования.

3.1. Детализация объемов работ представлена в Приложениях 1, 4 к ТЗ.

3.2. Основные нормативно-технические документы (НТД) и нормативно-правовые акты (НПА), определяющие требования к работе подрядной организации:

- Требования действующего законодательства Российской Федерации;

- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181 – 2003);

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н);
- Правила устройства электроустановок (действующее издание);

- Объем и нормы испытаний электрооборудования (РД 34.45-51.300-97, 6-е издание, с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.10.2006, утв. РАО «ЕЭС России» 08.05.1997);
- Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния (СТО 17230282.27.010.001-2007);

- ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- РД 22-01.97 «Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследования строительных конструкций специализированными организациями)».

- Стандарт СТО БП 10.2/01-03/2014. Планирование проведения диагностики электрооборудования и ЛЭП ОАО «МРСК Центра»;

- Стандарт СТО БП 10.2/02-03/2014. Оценка технического состояния электрооборудования и ЛЭП ОАО «МРСК Центра»;

- Регламент РГ БП 10.2/02-02/2014. Техническое освидетельствование энергообъектов ОАО «МРСК Центра»;

- Иные нормативно-технические документы, соблюдение требований которых необходимо для безопасного выполнения работ в соответствие с предметом конкурса.
4. Требования к Подрядчику.

Для участия в конкурсе Подрядчик должен соответствовать требованиям Приложения № 4 «Принципы формирования отборочных и оценочных критериев и оценки заявок участников закупок» и п.2.3 Приложения № 9 «Конкурсная документация открытого одноэтапного конкурса» к «Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра»» (утв. Решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Протокол № 15/13 от 10.06.2013г., а также п. 4.5 указанного Положения).
5. Требования к выполнению работ.

5.1.
Работы выполняются в соответствие с требованиями НТД (п. 3.2 ТЗ), в соответствии со сметным расчётом разработанным Подрядчиком и согласованным Заказчиком, в объеме и сроки, предусмотренные в данном ТЗ, в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью договора. Изменение сроков и объемов выполнения работ по отдельным объектам может быть осуществлено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком, путем заключения дополнительного соглашения к договору.

5.2. До начала работ Подрядчик совместно с Заказчиком проводит уточнение объёмов работ предстоящих к выполнению, при этом допускается корректировка объёмов работ в рамках стоимости заключенного договора.

5.3.
Работы по комплексному обследованию ВЛ 35-110кВ должны быть организованы в соответствии с разработанной рабочей Программой (методикой) проведения обследования, с учётом всех требований, предъявляемых к ней. Программа (методика) проведения обследования согласовывается с Заказчиком.

5.4.
Необходимое для выполнения работ оборудование Подрядчик закупает и доставляет за счет собственных средств, учитывая их стоимость в общей стоимости работ.

5.5.
Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать действующие правила и нормы охраны труда, правила санитарии и пожарной безопасности на объекте Заказчика. Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.
5.6. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ.
5.7. Подрядчик, а также привлеченные субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства, Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения.
5.8. Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода выполнения работ и передаёт её Заказчику в полном объёме после завершения работ.

5.9.
В случае необходимости привлечения к выполнению работ субподрядчиков, Подрядчик должен отразить это в переданной Оферте (Приложении к письму о подаче Оферты – Плане распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками) с указанием перечня привлекаемых Субподрядчиков и распределении выполняемых ими работ.

Подрядчик должен письменно информировать Заказчика о заключении договоров субподряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, сроки выполнения работ, наименование и адрес субподрядчика. В договор субподряда должны быть включены соответствующие требования, права и обязанности Субподрядчика, аналогичные требованиям к Подрядчику в договоре между Заказчиком и Подрядчиком.
5.10. Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, составляющий более 25 % (двадцати пяти процентов) от общей стоимости работ.

5.11. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика.
6. Правила контроля и приемки работ
6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком календарного плана выполнения работ и качества работ.

6.2. Заказчик вправе осуществлять контроль используемого Подрядчиком оборудования на соответствие его условиям Договора, Проектной документации и настоящего ТЗ.
6.3.
Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарных правил на рабочих местах Подрядчика, выдавать по результатам контроля рабочих мест Подрядчика обязательные для исполнения Подрядчиком документы в соответствии с действующим законодательством РФ и принимать меры по пресечению выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или отдельных лиц. При отстранении от работы персонала Подрядчика Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации. При отстранении персоналом Заказчика персонала Подрядчика (субподрядчика) от выполнения работ в связи с выявленными грубыми нарушениями правил безопасности, Подрядчик компенсирует соответствующие издержки и убытки, понесенные Заказчиком.
6.4. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу в полном объеме, в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.

6.5.
Заказчик осуществляет приёмку работ на предмет соответствия требованиям действующих НТД, в том числе указанных в п.3.2 ТЗ. Подрядчик обязан предоставить оформленные в установленном порядке и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика документы: Акт о приемке выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат, Акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств, счет-фактуру, оформленный по форме и в соответствии с действующим законодательством (ст. 168, ст. 169 НК РФ). Подрядчик подтверждает, что формы документов об исполнении им своих обязательств (Акт о приемке выполненных работ, Справка о стоимости выполненных работ и затрат, Акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств), утверждаются в Приложениях к Договору и являются формами первичных учетных документов, утвержденными Учетной политикой, либо Приказом Подрядной организации.
6.6.
При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты работы, и иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в Акте сдачи-приёмки выполненных работ с указанием сроков их исправления.

6.7.
Обнаруженные при приёмке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счёт в сроки, установленные Заказчиком.

6.8. Во время выполнения работ, а также в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования компенсировать Заказчику санкции (штрафы), связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности за допущенные Подрядчиком при производстве работ нарушения действующего законодательства, указанного в п. 3.2 ТЗ.
7. Дополнительные / особые условия выполнения работ.
7.1. Проведение внешнего осмотра.

7.1.1. Внешний осмотр проводят без или с применением визуально-оптических приборов.

7.1.2. При осмотре обращается внимание на участки опор, наиболее подверженным механической нагрузке и неблагоприятным природным факторам.

7.1.3. При внешнем осмотре производится проверка:

- проверка соответствия обследуемых опор эксплуатационной и конструкторской документации;

- отсутствие условных обозначений, нумерации опор, предупредительных плакатов;

- явный наклон опор вдоль или поперек линии, деформация отдельных частей опоры, отсутствие соосности стоек и подножников у опор с оттяжками;

- неудовлетворительная тромбовка грунта при установке опор;

- оседание или вспучивание грунта вокруг фундамента, оседание или выдавливание фундамента;

- отсутствие или неисправное состояние защиты оснований опор от ледоходов, от размывания основания опоры талыми и дождевыми водами;

- трещины и повреждение приставок, фундаментов, опор;

- неплотное прилегание пяты опоры к поверхности фундамента, несоответствие диаметров гаек диаметрам анкерных болтов, приварка анкерных болтов к пяте опоры вместо крепления гайками, отсутствие гаек на анкерных болтах; отсутствие деталей на металлических опорах;

- уменьшение поперечного сечения расчетных элементов металлических опор и металлических деталей деревянных и железобетонных опор в результате коррозии не должно превышать 20 % площади элемента;

- деформация элементов опоры;

- неисправности крепления деталей деревянных опор;

- отсутствие болтов и гаек, обрыв или ослабление проволочных бандажей, отсутствие шпонок и клиньев;

- загнивание деревянных деталей опор, обнаруживаемое без специальных приборов;

- обгорание и расщепление деревянных деталей опор;

- наличие на опорах птичьих гнезд и других посторонних предметов;

- ослабление и повреждение оттяжек опор, нарушение креплений оттяжек к опоре и к фундаментам, отсутствие устройств регулирования длины оттяжек;

- наличие на опорах птичьих гнезд и других посторонних предметов.

7.1.4. При обнаружении признаков дефектов опоры подвергают дополнительной диагностике с помощью неразрушающих методов контроля:

- ультразвукового контроля (исследование поверхностных и внутренних плоскостных (трещины) и объемных дефектов, определение координат и расположения дефектов);

- контроля проникающими веществами (определение наличия трещин, характера их развития по поверхности детали);

- тепловизионного контроля (для выявления скрытых дефектов).

7.2. Проверка технической документации.

7.2.1. Для формирования технического отчета и принятия решения о возможности дальнейшей эксплуатации опор ВЛ необходимо подготовить и проверить наличие необходимой технической документации:

- инструкции по эксплуатации, эксплуатационные паспорта;

- графики технического обслуживания и ремонтов, сведения об их выполнении в соответствии с утвержденными объемами;
- прочей документации (по требованию Ростехнадзора или специализированной организации в части зданий и сооружений).

7.2.2. При отсутствии технической документации освидетельствование приостанавливается до восстановления утраченных документов.

7.3. Испытания на соответствие условиям безопасности.

7.3.1. Испытаниям подлежат заземляющие устройства. Испытания проводятся на 100% опор линии ВЛ.

7.3.2. Перед испытанием опор должны быть проанализированы результаты последних межремонтных (периодических) испытаний и испытаний, проведенных в процессе последнего капитального и текущего ремонтов, а также предыдущего освидетельствования. Эксплуатационные показатели опор (параметры), находящиеся на пределе (за пределами) допустимых значений, должны быть включены в рабочую программу технического освидетельствования и повторно перепроверены.

7.4. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий.
7.4.1. При проверке предписаний надзорных органов, организационных и технических мероприятий проверяется выполнение:

- предписаний органов государственного контроля и надзора (при наличии таковых);

- мероприятий, намеченных по результатам расследования технологических нарушений и несчастных случаев на данном участке ВЛ. Анализ актов расследования инцидентов, технологических нарушений, аварий, несчастных случаев, произошедших на обследуемых опорах ВЛ за весь период эксплуатации (при наличии таковых);

- мероприятий, разработанных при предыдущем техническом освидетельствовании. Анализ актов предыдущих технических осмотров, освидетельствований, обследований, проверок, испытаний.

7.5. Натурное освидетельствование энергообъекта.

7.5.1. Состав работ:

- Составление рабочей программы работ.
- Выявление соответствия фактических размеров сечений конструкций соединений, расчетно-конструктивной схемы материалам проектной документации.

- Обнаружение дефектов, повреждений и отклонений элементов и узлов конструкций.

- Уточнение фактических и прогнозируемых нагрузок и воздействий, согласование их с Заказчиком.

- Сопоставление соответствия сведений о технологических нагрузках с фактическими.
- Составление задания на отбор проб (образцов) материалов в строительных конструкциях и грунтов основания для установления их фактических физико-механических свойств и химического состава.

- Выдача задания на геодезическую съемку положения строительных конструкций.

- Фотографирование дефектов и повреждений конструкций (в случае обнаружения).

- Составление ведомостей дефектов с общими указаниями по их устранению.
7.6. Оценка технического состояния энергообъекта.
7.6.1. Оценка технического состояния электрооборудования заключается в:
- предварительная оценка технического состояния конструкций на основании материалов обследования и наличия технической документации (без проверочных расчетов)
7.6.2. По результатам оценки технического состояния энергообъекта принимается одно из решений:

- продолжение эксплуатации без ограничений;

- ремонт;

- реконструкция;

- вывод из эксплуатации.

7.7. Формирование технического отчета.

7.7.1. На основании информации, полученной при проведении технического освидетельствования, оформляет технический отчет (Приложение № 2 к ТЗ).

7.8. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования.

7.8.1. Комиссия филиала анализирует предварительно подготовленный технический отчет об условиях эксплуатации, техническом состоянии, дефектах, выявленных в процессе технического освидетельствования, об отказах, авариях, длительности простоев, проверяет выполнение предписаний надзорных органов, выполнение организационных и технических мероприятий, намеченных по результатам расследования технологических нарушений, несчастных случаев за предыдущие годы, выполнение указаний предыдущего технического освидетельствования, а также проекты заключений экспертов.

7.8.2. Решение о возможности дальнейшей эксплуатации по результатам технического освидетельствования принимается на основании технического отчета.

7.8.3. Заключение о дальнейшей эксплуатации энергообъекта рассматривается комиссией в полном составе. Комиссия утверждает заключения экспертов или выносит замечания.

Решение комиссии по проведенному техническому освидетельствованию оформляется в виде акта (Приложение 3 к ТЗ).

7.8.4. Акт технического освидетельствования (далее – Акт), подписанный членами комиссии, является основным документом, регламентирующим дальнейшую эксплуатацию электрооборудования.

7.8.5. Отчетные документы технического освидетельствования энергообъекта (технический отчет, протоколы, отчеты, карты обследования) прилагаются к Акту.

7.8.6. Результаты технического освидетельствования должны быть занесены в паспорт энергообъекта.

7.8.7. В случае необходимости проведения корректирующих мероприятий по устранению дефектов, выявленных в процессе технического освидетельствования, к Акту дополнительно прилагается план мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации энергообъекта на продлеваемый период.

8. Сроки выполнения работ.

8.1. Подрядчик обязан осуществить выполнение работы в сроки в соответствии с п.2.
8.2. Сроком окончания выполнения работ является получение технического отчета и акта о проведении технического освидетельствования (Приложение № 2 и 3 к ТЗ).
9. Гарантийные обязательства.

9.1.
Гарантии качества должны распространяться на все работы, выполненные Подрядчиком. Гарантийный срок эксплуатации опор после выполнения работ по техническому освидетельствованию электрооборудования определяется исходя из заключений, по результатам выполненных работ, и устанавливается от даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.
9.2. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации и использованию результата работы, указанного в пункте 2 ТЗ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
9.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.

9.4. В случае выхода из строя электроустановки вследствие неверного заключения по итогам технического освидетельствования Подрядчик несёт ответственность в соответствие с существующим законодательством.

Заместитель главного инженера – 

начальник управления высоковольтных сетей
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