

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение ПИР, СМР и ПНР ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ, ВПУ, расположенных в Елецком РЭС по договору технологического присоединения (лот 758) для нужд ПАО «Россети Центр» (филиала «Липецкэнерго»)

Начальная (максимальная) цена договора	3 176 677,00 рублей без НДС НДС 20% 635 335,40 рублей, 3 812 012,40 рублей с учетом НДС.
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Метод определения цен по аналогам
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	<i>РЕГЛАМЕНТ «ФОРМИРОВАНИЕ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И СОГЛАСОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ЛОТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ, СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ДОГОВОРАМ «ПОД КЛЮЧ»), ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ПО ЗАКУПКАМ, ВКЛЮЧАЕМЫМ В ПЛАНЫ ЗАКУПОК ПАО «МРСК ЦЕНТРА» И ПАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ», А ТАКЖЕ ПО ВНЕПЛАНОВЫМ ЗАКУПКАМ ПО ОБЪЕКТАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» РГ БП 20/02-03/2020, утвержденный приказом ПАО «МРСК Центра» от 06.03.2020 года № 120-ЦА</i>
Расчет начальной (максимальной) цены договора	В соответствии с Приложением

Филиал	Липецкэнерго	Отметка о согласовании	Согласовано
Номер заявки	44783	Дата согласования	16.09.2021 15:16:43
Номер лота ТП SAP	8500012021	Согласовал	
Номер (Филиал)	758		

Остаток по ТП(распр. сеть) тек. года	-56083,336
Остаток по распредел. сети тек. года	-91670,451
Остаток ТП(распр. сеть)+распредел. сети тек. года	-147753,787

Остаток по ТП(распр. сеть) след. года	-110053,433
Остаток по распредел. сети след. года	228774,920
Остаток ТП(распр. сеть)+распредел. сети след. года	118721,487

КВД	Код ИПР	Год освоения	ПИР	СМР	ПНР	Оборудование	Прочее	Стоимость закупки
-----	---------	--------------	-----	-----	-----	--------------	--------	-------------------

Всего по закупке			229,701	1467,951	0,000	1451,685	27,340	3176,677
-------------------------	--	--	----------------	-----------------	--------------	-----------------	---------------	-----------------

ТПИР	ЛП-1333	Σ	40,565	194,027	0,000	1329,625	0,000	1564,217
Замена силового тр-ра на ТМГ-630 кВА с реконструкц		2022	40,565	194,027	0,000	1329,625	0,000	1564,217

НСИР	ЛП-1334	Σ	189,136	1273,924	0,000	122,060	27,340	1612,460
Монтаж ПУ и ТТИ		2022	2,051	44,986	0,000	23,265	0,000	70,302
Монтаж ПУ и ТТИ		2022	2,051	44,986	0,000	23,265	0,000	70,302
Монтаж ЩМП с ВА-250А		2022	2,051	4,977	0,000	18,767	0,000	25,795
Монтаж ЩМП с ВА-250А		2022	2,051	4,977	0,000	18,767	0,000	25,795
Монтаж ЩМП с ВА-320А		2022	2,051	5,570	0,000	18,998	0,000	26,619
Монтаж ЩМП с ВА-320А		2022	2,051	5,570	0,000	18,998	0,000	26,619
Строительство КЛ 0,4 кВ 120 мм2		2022	38,548	256,667	0,000	0,000	6,025	301,240
Строительство КЛ 0,4 кВ 120 мм2		2022	38,548	256,667	0,000	0,000	6,025	301,240
Устройство ГНБ перехода КЛ 0,4 кВ		2022	49,867	324,762	0,000	0,000	7,645	382,274
Устройство ГНБ перехода КЛ 0,4 кВ		2022	49,867	324,762	0,000	0,000	7,645	382,274

Список договоров ТП

0042093302 0042093306

Параметры расчета: Расчет по методикам снижения выполнен автоматически. Индекс текущих цен в заявке: 2 кв 2021. Индекс текущих цен в бд на момент согласования: 3 кв 2020. Индекс текущих цен в бд сейчас: 3 кв 2020.