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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 7-К (41924911) от «22» июня 2020 г. 

на  выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству 

 распределительной сети 0,4 кВ по объекту: 

Внешнее электроснабжение токоприемников общественного туалета 

Заявитель: ООО «БСО» 

 

1. Общие требования 

Работы выполнить в два этапа: 

1-й этап: 

1.1. Разработать проектно-сметную документацию (ПСД) для нового строительства 

объектов распределительной сети 0,4 кВ, расположенных в г. Белгород, ул. Н. Островского, 20 

(кад. ном: 31:16:0116013:1758), руководствуясь постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87 (ред. от 26.03.2014) «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию» и в соответствии с положением ПАО «Россети» «О единой 

технической политике в распределительном сетевом комплексе», утв. Советом Директоров ПАО 

«Россети» (Протокол от 08.11.2019 г. № 378). 

1.2. Выполнение мероприятий в соответствии с ТЗ № 6-К (41914919) от 22.06.2020 

года, а именно: 

1.2.1. Строительство КЛ 0,4 кВ от 1 с.ш. РУНН 0,4 кВ КТП-1292 ПС 110/6/6 кВ 

Белгород (инв. № 13027177-00, наименование по бух. учету КТП 1292 ПС 110 кВ Белгород) до 

границы земельного участка Заявителя, ориентировочной протяженностью 0,32 км методом 

ГНБ. Трассу КЛ 0,4 кВ, марку и сечение токоведущих жил линии определить при 

проектировании (СПП 1 Z31-TP41914919.02). 

1.2.2. Реконструкцию КТП-1292 ПС 110/6/6 кВ Белгород в части замены двух 

коммутационных аппаратов в РУНН 0,4 кВ (СПП 3 Z31-TP41914919.05). Тип и параметры 

оборудования определить проектом. 

1.3. Запроектировать: 

1.3.1. Строительство ШУР 0,4 кВ с одной секцией шин и коммутационным аппаратом 

(СПП 1 Z31-TP41924911.02). ШУР подключить от проектируемой в соответствии с п. 1.2.1. 

настоящего ТЗ КЛ 0,4 кВ. Тип и параметры оборудования определить проектом. 
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1.3.2. Строительство КЛ 0,4 кВ от ШУР до границы земельного участка Заявителя, 

ориентировочной протяженностью 0,05 км. Трассу КЛ 0,4 кВ, марку и сечение токоведущих 

жил линии определить при проектировании (СПП 2 Z31-TP41924911.01). 

1.4. Выполнить согласование проекта с Заказчиком, заинтересованными сторонами 

и надзорными органами (при необходимости). 

2-й этап: Выполнение строительно-монтажных (СМР). 

2. Исходные данные для проектирования и проведения СМР 

2.1. Наименование документа договор на технологическое присоединение 

№ 41924911/3100/33577/19 от 18 декабря 2019 г. 

2.2. Максимальная присоединяемая мощность – 15 кВт. 

2.3. Категория надёжности электроснабжения: третья. 

2.4. Номинальный уровень напряжения на границе разграничения балансовой 

принадлежности – 0,4 кВ. 

3. Требования к проектированию 

3.1. Техническая часть проекта в составе 

3.1.1. Пояснительная записка: 

− исходные данные для проектирования; 

− сведения о климатической и географической характеристике района, 

на территории которого предполагается осуществлять строительство объектов 

распределительной сети 0,4 кВ; 

− сведения о проектируемых объектах распределительной сети 0,4 кВ, в т.ч. для 

линейного объекта – указание наименования, назначения и месторасположения начального и 

конечного пунктов линейного объекта; 

− технико-экономические характеристики проектируемых объектов 

распределительной сети 0,4 кВ (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная 

способность и др.); 

− сведения о применении оборудования и материалов отечественного производства 

в соответствии с действующей нормативно-технической документацией ПАО «Россети» 

(далее – НТД); 

− необходимость применения оборудования импортного производства должно быть 

обосновано исключительно на основании технико-экономического сравнения 

с отечественными аналогами; отчет о технико-экономическом сравнении вариантов 

оборудования должен прилагаться к проектно-сметной документации; 

− сведения о примененных инновационных решениях. В разделе необходимо дать 

предложения по применению оборудования, материалов или технологий из реестра 

инновационных решений ПАО «Россети», размещенного на официальном сайте компании, 

а также инновационных решений, разработанных в результате НИОКР ПАО «МРСК Центра» и 

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; 

− электротехнические решения: выбор оборудования ТП, РП, электрические 

принципиальные и монтажные схемы, карта уставок РЗА (при необходимости); 

− при применении инновационных решений, в пояснительной записке должна 

присутствовать информация о перечне, количественных характеристиках и стоимости 

инновационных решений, примененных в рамках проекта; 

3.1.2. Конструктивные решения. 

 Привести в текстовой части: 

 сведения о категории и классе линейного и площадного объекта электросетевого 

комплекса; 
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 описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую 

прочность, устойчивость объекта капитального строительства в целом, а также отдельных 

конструктивных элементов (мероприятий по антиобледенению, системы молниезащиты, 

а также мер по защите конструкций от коррозии и др.); 

 описание типов и размеров стоек (промежуточные, угловые, анкерные), 

конструкций опор; 

 описание конструкций фундаментов, опор; 

 описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта 

капитального строительства. 

4. Проект организации строительства. 

 Привести в текстовой части: 

 характеристику трассы линейного объекта, района его строительства, описание 

полосы отвода; 

 сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период 

строительства; 

 сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ 

по участкам трассы; 

 перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 

освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством 

последующих работ и устройством последующих конструкций; 

 организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную 

последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической 

последовательности работ; 

 ведомости объемов работ (строительно-монтажных). 

В спецификации предусмотреть комплектование объекта проектирования 

информационными и предупреждающими знаками в соответствии с распоряжением ПАО 

«Россети» от 09.11.2019 года № 501р «Об утверждении требований к информационным знакам». 

5. Требования по выбору земельного участка для размещения объекта (ов) 

капитального строительства. 

При разработке документации осуществлять выбор места размещения объекта, 

с приоритетным условием нахождения на земельных участках в муниципальной собственности. 

Проектирование объектов на земельных участках, правообладателями которых являются 

физические лица, юридические лица всех форм собственности допускается 

в исключительных случаях с обязательным согласованием филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Белгородэнерго» и обоснованием отсутствия возможности размещения объектов энергетики на 

муниципальных землях. 

Проект полосы отвода: 

 Привести в текстовой части: 

 характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта 

капитального строительства; 

 обоснование планировочной организации земельного участка; 

 расчет размеров земельных участков, необходимых для размещения линейного 

и площадного объекта электросетевого комплекса; 

 схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 

согласованная с собственниками земельных участков и смежными землепользователями; 

 Привести в графической части: 
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 схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории 

с указанием надземных и подземных коммуникаций, пересекаемых в процессе строительства 

и попадающих в пятно застройки; 

 разрешение на размещение объектов на территории Белгородской области, 

выдаваемое исполнительным органам государственной власти или органом местного 

самоуправления, уполномоченным на распоряжение земельными участками, находящимися 

в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с Постановлением 

Правительства Белгородской области от 16 ноября 2015 г. № 408-пп; 

 схему планировочной организации земельного участка, план трассы на 

действующем топоматериале с указанием сведений об углах поворота, длине прямых и 

криволинейных участков и мест размещения проектируемых объектов электросетевого 

комплекса; 

 проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта (включается в 

состав проектной документации при необходимости сноса (демонтажа) линейного объекта или 

его части); 

 мероприятия по охране окружающей среды; 

 мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 

 мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности; 

 мероприятия по установлению границ охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства (нанесение границ охранных зон, соблюдение требований Постановления 

Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 17.05.2016) «О порядке установления охранных 

зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон»); 

 спецификации оборудования, изделий и материалов (в т.ч. при необходимости 

ЗИП и аварийный резерв). 

6. Требования к проектной организации. 

Должны обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом при 

выполнении аналогичных проектных и строительных работ. 

Иметь свидетельство о допуске на данный вид деятельности, оформленного 

в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО, а также опыт 

проектирования аналогичных объектов не менее 3 лет. 

Привлекать специализированные Субподрядные организации, по согласованию 

с Заказчиком. 

Выбор типа оборудования и заводов изготовителей производить по согласованию 

с Заказчиком. 

7. Последовательность выполнения проектных работ. 

Проведение изыскательских работ и выбор места строительства (для площадных 

объектов)/полосы отвода (линейные объекты). 

Разработка проектно-сметной документации (ПСД). 

Согласование ПСД с Заказчиком, в надзорных органах (при необходимости) и другими 

заинтересованными организациями (при необходимости). 

В целях сокращения затрат и сроков разработки проектной документации при 

проектировании использовать проектную документацию повторного использования, альбомы 
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типовых проектных решений, а также учесть проектные технические решения в части 

конструктивно-строительных решений, первичного и вторичного оборудования и систем. 

8. Требования к оформлению рабочей документации. 

Оформить предварительное размещение объекта строительства, с согласованием 

местоположения со всеми землепользователями, отвод земельного участка на период 

строительства. 

Получить ТУ, при пересечении проектируемой трассы ЛЭП инженерных коммуникаций 

и прохождении в их охранных зонах, у организаций, в ведении которых они находятся, 

и выполнить проект согласно выданных ТУ. 

Выполнить заказные спецификации на основное и вторичное электротехническое 

оборудование, ЗИП, материалы и инструменты согласовав их с Заказчиком. 

Согласованную Заказчиком и всеми заинтересованными лицами рабочую и сметную 

документацию предоставить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде 

в 2-х экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, второй – в стандартных форматах 

МS Officе, AutoCAD. Кроме того, чертежи принципиальных, монтажных схем РЗА, входящих 

в состав проектной документации,  предоставлять в электронном виде в формате Microsoft Visio. 

Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного 

комплекта проектной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. 

Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию 

документации, представленной на бумажных носителях. 

Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым 

разделением страниц. 

В рабочей документации должны использоваться диспетчерские наименования объектов. 

9. Требования к сметной документации. 

Выполнить текстовую часть в формате пояснительной записки к сметной документации. 

В пояснительной записке к сметной части документации указать значения удельных 

показателей стоимости строительства (расширения, реконструкции, технического 

перевооружения) линии электропередачи (подстанции) по каждому виду вводимой мощности, 

для ВЛ, КЛ - по протяженности в км. 

При формировании стоимости СМР и ПНР руководствоваться «Методикой определения 

стоимости строительной продукции на территории РФ» МДС 81-35.2004 и утв. федеральной 

сметно-нормативной базой ФЕР-2017. 

Сметная документация, должна быть составлена в двух уровнях цен: в базисном уровне 

цен, определяемом на основе действующих сметных норм и цен по состоянию на 01.01.2000 г. и 

в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, с применением метода 

пересчета базисного уровня цен в текущий, с помощью индексов изменения сметной стоимости, 

разработанных к сметно-нормативной базе 2001. 

При применении инновационных решений, включенных в реестр инновационных 

решений ПАО «Россети», а также инновационных решений, разработанных в результате 

НИОКР ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», в состав ПСД должна 

быть включена сводная ведомость стоимости мероприятий по инновациям на основе сметных 

расчетов в разделе проекта «Смета на строительство». 

Подрядчиком должна быть составлена отдельная локальная смета, включающая позиции 

инновационного оборудования, связанные с ним работы по монтажу, поставке, пусконаладке. 

Стоимость оборудования и материалов в ПСД, учтенных в сметах по рыночным ценам, 

подтверждается комплектом прайс-листов и технико-коммерческими предложениями, 

прикладываемыми к сметной документации. 
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Согласованную Заказчиком сметную документацию представить в 4 экземплярах 

на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один 

в формате PDF, а второй в формате Excel и ГРАНД-Смета, либо в другом числовом формате, 

совместимым с ГРАНД-Смета, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным 

сметам (совместно с проектной документацией). 

Разработанная проектно-сметная документация (далее ПСД) является собственностью 

Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается. 

Разработанные основные технические решения (в том числе математическая модель 

сети), рабочая и сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее 

третьим лицам без его согласия запрещается. 

10. Требования к проведению СМР. 

10.1. Этапность проведения работ: 

− подготовительные работы; 

− проведение СМР (при необходимости на данном этапе произвести комплекс работ 

по восстановление прилегающей территории до первоначального состояния). 

10.2. Основные требования к Подрядчику при производстве работ: 

− оформлять землеустроительные работы на период строительства; 

− осуществлять страхование рисков и рисков, в том числе причинения ущерба 

3 стороне, производимые организацией; 

− осуществлять комплектацию работ всеми материалами, необходимыми для 

строительства, в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР 

и в сроки, установленные календарным планом и графиком строительства согласованным 

Заказчиком; 

− комплекс СМР производить согласно утверждённой в производство работ 

заказчиком ПСД, нормативных документов, регламентирующих производство 

общестроительных работ, а также работ, производимых на объектах электросетевого комплекса; 

− закупать и поставлять оборудование и материалы, установленные проектом 

и утвержденные Заказчиком строительства, необходимые для производства СМР (изменение 

номенклатуры поставляемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком 

и проектной организацией без изменения сметной стоимости); 

− оформлять разрешение на производство земляных работ при строительстве 

объектов и нести полную ответственность при нарушении производства работ; 

− самостоятельно выполнять все необходимые согласования, возникающие 

в процессе строительства, с шефмонтажными и со сторонними организациями; 

− выполнять все технические условия, выданные заинтересованными 

предприятиями и организациями и осуществить в соответствии с проектными решениями; 

− согласовывать с филиалом ПАО «МРСК Центра» все изменения проектных 

решений, возникающие в процессе строительства; 

− применять материалы, имеющие паспорта и сертификаты РФ; 

− вести исполнительную документацию на протяжении всего периода производства 

СМР в соответствии СНиП, передать ее Заказчику для утверждения в полном объеме по 

завершению очереди строительства или полного завершения строительства объекта; 

− представлять необходимые документы для оформления ввода объекта 

в эксплуатацию Заказчиком по завершении работ; 

− предоставлять в электронной и бумажной форме текстового и графического 

материала описание местоположения границ охранной зоны, перечня координат характерных 

точек границ такой зоны, (если для эксплуатации данного объекта, в соответствии 

с Федеральными законами требуется установление охранной зоны). Местоположение границ 

охранной зоны должно быть согласовано с органом государственной власти или органом 
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местного самоуправления, уполномоченными на принятие решений об установлении границ 

такой зоны, за исключением случаев, если указанные органы являются органами, выдающими 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Предоставление документов не требуется 

в случае, если в результате указанного строительства местоположение границ ранее 

установленной охранной зоны не изменилось. 

11. Требования к подрядной организации. 

− подрядчик должен обладать необходимыми кадровыми ресурсами, 

профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных 

и строительно-монтажных работ; 

− подрядчик должен обладать следующими материально-техническими ресурсами: 

не менее 1 (одной) производственной базы, расположенной на территории Белгородской 

области с предоставлением подтверждающих документов: заверенные участником копии 

свидетельства о праве собственности или выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости (ЕГРН), или договора аренды, или договора о намерении заключения договора 

аренды и т.п.); 

− производственная база должна обеспечивать размещение техники и персонала, 

хранение электрооборудования, материалов и соответствовать всем требованиям действующей 

нормативно-технической документации в части экологической безопасности, охраны 

окружающей среды, охраны труда, санитарно-эпидемиологических требований; 

− должен предоставить в документации к процедуре торгов перечень имеющегося у 

Подрядчика оборудования и материалов, либо подтверждение о наличии заключенных 

договоров на поставку оборудования и материалов, необходимых для выполнения данной 

работы; 

− должен предоставить график завоза материалов и оборудования. В период 

производства работ допускаются изменения и дополнения к указанному графику, которые 

должны быть согласованы с Заказчиком; 

− выбор Субподрядчиков должен быть согласован с Заказчиком. Подрядчик несет 

полную ответственность за работу субподрядчика. Подрядчик обязан предоставить детальный 

перечень работ, выполняемых субподрядчиком; 

− строительно-монтажные работы, производимые организацией, должны быть 

начаты в соответствии с графиком не позднее двух дней с момента подписания договора 

подряда. Подрядчик должен предоставить письменное подтверждение о готовности приступить 

к работам; 

− должен иметь свидетельство о допуске на данный вид деятельности, 

оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава 

СРО, а также опыт проектирования аналогичных объектов не менее 3 лет; 

− привлекать специализированные Субподрядные организации, по согласованию 

с Заказчиком; 

− выбор типа оборудования и заводов изготовителей производить по согласованию с 

Заказчиком. 

12. Правила контроля и приемки работ 

Контроль и приемка работ осуществляется в соответствии с условиями договора подряда 

(приложения к конкурсной документации) и действующим законодательством 

и действующими регламентами. 

Подрядчик обязан предоставить Заказчику перечень материалов и оборудования для 

осуществления входного контроля до начала монтажных работ. 

Руководители работ, участвующие в строительстве, совместно с представителями 

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» осуществляют входной контроль качества 
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применяемых изделий и материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых 

строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД 

и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе 

строительства. 

Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии 

с действующими СНиП, ПУЭ, ПСД. Подрядчик обязан гарантировать соответствие 

выполненной работы требованиям СНиП, ПУЭ, ПСД. Подрядчик обязан предоставить акты 

выполненных работ и исполнительную документацию. Составление акта на скрытые работы 

оформляется в процессе выполнения работ, объемы работ должны быть подтверждены 

представителем заказчика. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания 

Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией. 

Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика 

и привлеченных им субподрядных организаций при проведении строительно-монтажных работ 

возлагается на подрядную организацию. 

Подрядчик не имеет права передавать Субподрядным организациям объем работ, 

составляющий более 25 % (двадцати пяти процентов) от общей стоимости работ. 

По окончании работ Подрядчик передает Заказчику дополнительно следующие 

материалы: 

− карту (план) объекта землеустройства, подготовленную в соответствии 

с требованиями Постановления Правительства РФ № 621 от 30 июля 2009 г. «Об утверждении 

формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению» на воздушную 

линию; 

− межевой план на земельный участок, подготовленный в соответствии 

с требованиями приказа Минэкономразвития РФ от 24.11.2008 № 412 «Об утверждении формы 

межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении 

собрания о согласовании местоположения границ земельных участков», с учетом рекомендаций, 

изложенных в письмах Минэкономразвития России от 16.01.2009 

№ 266-ИМ/Д23 «О многоконтурных земельных участках» и от 22.12.2009 № 22409-ИМ/Д23 

«Особенности подготовки документов, необходимых для осуществления государственного 

кадастрового учета многоконтурных земельных участков, осуществления такого учета 

и предоставления сведений государственного кадастра недвижимости о многоконтурных 

земельных участках», на котором расположены опоры воздушной линии электропередач 

с учетом требований Постановления Правительства РФ от 11.08.2003 г. № 486 «Об утверждении 

правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий 

электропередач и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»; 

− план (чертеж, схему) границ земельного участка, на который должны быть 

нанесены в качестве топографической основы объекты местности, необходимые для 

определения местоположения границ земельного участка и красными сплошными линиями 

должны быть нанесены сами границы охранных зон, перечень объектов капитального 

строительства и линейных сооружений, расположенных в охранной зоне и не относящихся 

к объектам электросетевого хозяйства, с указанием их типа, габаритных размеров и места 

расположения с указанием их технических характеристик, назначения и места расположения 

(при наличии) (в случае отступления при строительстве (реконструкции) объекта 

электросетевого хозяйства от проектной документации без соответствующего согласования 

Заказчика). Представлять в электронной и бумажной форме текстового и графического 

материала описание местоположения границ охранной зоны, перечня координат характерных 

точек границ такой зоны, (если для эксплуатации данного объекта, в соответствии 

с Федеральными законами требуется установление охранной зоны). Местоположение границ 

охранной зоны должно быть согласовано с органом государственной власти или органом 



 9 

местного самоуправления, уполномоченными на принятие решений об установлении границ 

такой зоны, за исключением случаев, если указанные органы являются органами, выдающими 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Предоставление документов не требуется 

в случае, если в результате указанной реконструкции местоположение границ ранее 

установленной охранной зоны не изменилось. 

Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода 

производства СМР в соответствии СНиП и руководством РК БП 20/08-02/2016 «ПОРЯДОК 

ВЕДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ И ФОРМИРОВАНИЯ ПРИЕМО-СДАТОЧНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОБЪЕКТАХ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА ПАО «МРСК 

ЦЕНТРА» (приложение к приказу ПАО «МРСК Центра» от 08.12.2016 № 410-ЦА) и передает ее 

Заказчику (один экземпляр передается в УКС, один в эксплуатирующую службу 

по принадлежности объекта строительства/реконструкции) в двух экземплярах 

и в электронном виде в формате PDF. По каждому отдельному виду работ предоставляется 

отдельный сканированный комплект исполнительной документации, сформированный в один 

электронный файл с приложением реестра передаваемой исполнительной документации 

в полном объеме по завершении строительства/реконструкции объекта. 

13. Требования к применяемым техническим решениям и оборудованию. 

− при реализации проекта в приоритетном порядке следует рассматривать 

технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий 

отечественного производства; 

− при проектировании объектов распределительной сети 6-10 кВ принять основные 

требования к оборудованию в соответствии с Типовыми техническими заданиями на поставку 

оборудования ПАО «МРСК Центра», окончательно уточнить на стадии проектирования; 

− всё применяемое электротехническое оборудование и материалы отечественного и 

зарубежного производства должны быть новыми (дата изготовления не более полугода), ранее 

не использованными, соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети», а 

также пройти процедуру аттестации в ПАО «Россети» (при условии наличия в перечнях 

оборудования и материалов, подлежащих аттестации); 

− необходимость применения оборудования импортного производства должна быть 

обоснована исключительно на основании технико-экономического сравнения 

с отечественными аналогами; 

− для российских производителей – наличие положительного заключения МВК, ТУ, 

или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям; 

− для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, 

выпускаемого для других отраслей и ведомств – наличие сертификатов соответствия 

функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации 

и действующим отраслевым требованиям; 

− оборудование и материалы должны функционировать в непрерывном режиме 

круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии 

проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 

25 лет; 

− марку оборудования, провода, сцепной линейной арматуры согласовать 

с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»; 

− выполнить расчет токов к.з., предусмотреть проверку чувствительности защит. 

В случае необходимости справочно представить в проекте предложение о замене оборудования; 

− по всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект 

технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной 

в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, 
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наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, 

технического обслуживания поставляемого оборудования; 

− оборудование и материалы должны функционировать в непрерывном режиме 

круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии 

проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 

30 лет; 

13.1. Основные требования к проектируемым ЛЭП: 

Напряжение КЛ, кВ 0,4 

Протяженность КЛ, км (ориентировочно) 0,05 

Сечение токопроводящей жилы КЛ, мм2 (ориентировочно) 16 

Количество КЛ, шт. 1 

Количество проколов, шт. / протяженность, км (ориентировочно) 

0 / 0 

(уточнить при 

проектировании) 

Исполнение КЛ 0,4 кВ 3-х фазное 4-х проводное 

Марка кабеля 0,4 кВ АВБбШв-1 

13.2. Требования к КЛ: 

− прокладку КЛ 0,4-10 кВ в местах пересечения с объектами транспортной и иной 

инфраструктуры осуществлять согласно ПУЭ, с учетом требований Оперативного указания 

ОАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении пересечений КЛ 0,4-10 кВ с 

объектами транспортной инфраструктуры»; 

− трубы для прокладки кабелей должны соответствовать СТО 34.01-2.3.3-037-2020 

ПАО «Россети» Трубы для прокладки кабельных линий напряжением выше 1 кВ. 

− согласно СТО 34.01-2.3.3-037-2020 ПАО «Россети» от 05.02.2020 г., взамен труб 

ПНД/ПВД, ПЭ применять трубы типа «Электропайп ПРО» для ГНБ/ГНП и «Электрокор» для 

прокладки открытым способом; 

− предусмотреть установку предупредительных ж/б пикетов по трассе прохождения 

КЛ, в т.ч. на углах поворотов КЛ и местах установки соединительных муфт; 

− защиту от коммутационных и грозовых перенапряжений выполнить 

в соответствии с действующим изданием ПУЭ; 

− при прокладке в городской местности КЛ 6, 10 кВ предусмотреть защиту 

полимерной плиткой. 

13.3. Требования к информационным и предупреждающим знакам 

Предусмотреть выполнение мероприятий по наличию, правильности установки 

и использования на объектах филиала информационных и предупреждающих знаков, 

реализуемых в рамках Требований в соответствии с Приложением к распоряжению ПАО 

«МРСК Центра» от 17.12.2018 г. № ЦА/10/218-р «Требования к информационным знакам, 

размещаемым на подстанциях и линиях электропередачи. Стиль, информационное наполнение, 

материалы и способы крепления» и Стандарта ПАО «Россети» СТО 34.01-24-001-2015. 

14. Гарантийные обязательства 

Гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 60 

месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию. 

Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые 

дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период 

гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего 

представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и 
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сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 

15. Сроки выполнения работ и условия оплаты 

Срок выполнения работ: начало – с момента подписания договора, окончание – в течение 

51 (пятьдесят один) дней с момента заключения договора подряда. 

Проектные работы выполняются в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком 

выполнения работ. 

Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания 

сторонами актов приёма работ. 

16. Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к 

работам (ПИР, СМР, ПНР): 

− Градостроительный кодекс РФ; 

− Земельный кодекс РФ; 

− Лесной кодекс РФ; 

− ПУЭ (действующее издание); 

− ПТЭ (действующее издание); 

− Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

− Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил 

определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи 

и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»; 

− Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 

границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон», с последующими изменениями; 

− Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня 

видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов»; 

− Положение ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом 

комплексе», утв. Советом Директоров ПАО «Россети» (Протокол от 08.11.2019 г. № 378); 

− Концепция цифровизации сетей на 2018-2030 гг. ПАО «Россети»; 

− Технические требования к компонентам цифровой сети ПАО «Россети»; 

− ГОСТ Р 21.1101-2013. Основные требования к проектной и рабочей документации; 

− Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ, № 14278. 

Утверждены Минтопэнерго 20.05.1994 г.; 

− Распоряжение № ЦА/25/97-р от 02.06.2015 «О реализации политики инновационного 

развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; 

− Распоряжение № ЦА/25/14-р «О внесении изменений в распоряжение от 09.11.2018 

№ ЦА/14/202-р «О реализации мероприятий по цифровизации электрических сетей»»; 

− РК БП 20/17-01/2018 Руководство «Требования к зданиям и сооружениям объектов 

электрических сетей при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО 

«МРСК Центра» (Приказ от 07.11.2018 № 515-ЦА); 

− «Примеры ограждений» Приложение № 1 к РК БП 20/17-01/2018 (Пр. № 515-ЦА от 

07.11.2018); 

− Корпоративный стандарт «Стандарты оформления объектов энергосетевого 

хозяйства ПАО «МРСК Центра» Приложение № 2 к РК БП 20/17-01/2018 (Пр. № 515-ЦА от 

07.11.2018); 
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− Основные технические требования к оборудованию системы видеонаблюдения 

Приложение № 3 к РК БП 20/17-01/2018 (Пр. № 515-ЦА от 07.11.2018); 

− Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 

«О выполнении пересечений КЛ 0,4-10 кВ с объектами транспортной инфраструктуры»; 

− Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-02-2013 от 18.09.2013 

«О применении кабелей с индексом НГ-LS»; 

− Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-05-2014 от 02.12.2014 

«О применении оборудования для распределительных сетей 10(6)/0,4 кВ»; 

− Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110 кВ. Требования 

к технологическому проектированию, СТО 34.01-21.1-001-2017; 

− Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 

0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений, СТО 56947007-29.240.02.001-2008; 

− СТО 34.01-2.3.3-037-2020 ПАО «Россети» Трубы для прокладки кабельных линий 

напряжением выше 1 кВ; 

− Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов 

напряжением 0,4-20 кВ; 

− СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»; 

− СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие 

требования»; 

− СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное 

производство»; 

− ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования 

безопасности»; 

− ГОСТ Р 52373-2005 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для 

воздушных линий электропередачи. Общие технические условия»; 

− ГОСТ 13276-79 «Арматура линейная. Общие технические условия»; 

− ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие 

технические требования»; 

− ГОСТ Р 52082-2003 «Изоляторы полимерные опорные наружной установки 

на напряжение 6-220 кВ. Общие технические условия»; 

− ГОСТ Р 52725-2007 «Ограничители перенапряжений нелинейные для 

электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ»; 

− ГОСТ 13015-2003 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие 

технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования 

и хранения»; 

− ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»; 

− ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части 

стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам»; 

− ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью 

от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»; 

− ГОСТ 30830-2002 (МЭК 60076-1-93) «Трансформаторы силовые. Общие положения. 

Часть 1»; 

− ГОСТ 11677-85 (1999) «Трансформаторы силовые. Общие технические условия»; 

− ГОСТ Р 52726-2007 «Разъединители и заземлители переменного тока 

на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия»; 

− Распоряжение № ЦА/25/14-р «О внесении изменений в распоряжение 

от 09.11.2018 № ЦА/14/202-р «О реализации мероприятий по цифровизации электрических 

сетей»; 
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− Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, 

утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160; 

− Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные 

приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2003 № 229; 

− Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 

№ 328н; 

− Правила устройства электроустановок, издания 6 и 7; 

− СТО 34.01-30.1-001-2016 Порядок применения электрозащитных средств в 

электросетевом комплексе ПАО «Россети». Требования к эксплуатации и испытаниям; 

− СТО 34.01-24-001-2015 Единый контент и стиль информационного сопровождения 

профилактики электротравматизма в электросетевом комплексе; 

− Регламент управления фирменным стилем и его использования, утвержденный 

распоряжением ПАО «Россети» от 18.08.2015 № 409р. 

 

 

 

 

 

 

 Заместитель главного инженера по 

управлению производственными активами 

и развитию филиала ПАО «МРСК Центра» 

– «Белгородэнерго» 

 

Романов С.В. 
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