


- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (в ред. 
Постановлений Правительства РФ от 17.02.2014 № 113, от 23.06.2014 № 581, от 06.03.2015 № 
201, от 10.11.2015 № 1213, от 06.04.2016 № 275, от 18.08.2016 № 807, от 21.03.2017 № 316, с 
изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 17.10.2016 № АКПИ16-607); 

- Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ПАО «Россети» (СТО 34.01-

27.1-001-2014); 

- Объём и нормы испытаний электрооборудования (РД 34.45-51.300-97); 

- Инструкции завода изготовителя на ремонтируемое оборудование; 
- ГОСТ 2.602-95 «Единая система конструкторской документации»; 
- Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам 
И 1.13-07; 

- Руководство по использованию фирменного стиля ПАО «МРСК ЦЕНТРА» (Приложение 1 к 
Положению об управлении фирменным стилем ПАО «МРСК Центра» ПС БС 8/01-01/2019, утв. 
решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Протокол от 28.06.2019 № 24/19); 
- Стандарт СТО БП 10.3/01-01/2009. Требования к диспетчерским наименованиям ЛЭП, 
оборудования и устройств электросетевого комплекса ПАО «Россети Центр»; 
- Рабочая инструкция РИ БП 10.3/02-01/2010. Принципы нанесения диспетчерских 
наименований на объекты электросетевого хозяйства; 
- Иные нормативно-технические документы, соблюдение требований которых необходимо для 

безопасного проведения работ в соответствие с предметом конкурса. 
 

4. Требования к Подрядчику. 

  Подрядчик должен иметь опыт выполнения аналогичных работ, материальную и 
производственную базу. 

5. Требования к выполнению работ. 

5.1. Работы выполняются в соответствие с требованиями НТД (п. 3.2 ТЗ), в соответствии со 
сметным расчётом разработанным Подрядчиком и согласованным Заказчиком, в объеме и 
сроки, предусмотренные в данном ТЗ, в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой 

частью договора и сдать результат Работ Заказчику в состоянии, пригодном для его нормальной 
эксплуатации. Изменение сроков и объемов выполнения работ по отдельным объектам может 
быть осуществлено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком, путем 
заключения дополнительного соглашения к договору. 
5.2. До начала работ Подрядчик совместно с Заказчиком проводит уточнение объёмов работ, 

предстоящих к выполнению, при этом допускается корректировка объектов и объёмов работ в 
рамках стоимости заключенного договора. 
5.3. Ремонтные работы должны быть организованы в соответствии с разработанным 
Подрядчиком ППР (проектом производства работ), или технологическими картами с учётом 
всех требований предъявляемым к ним. ППР и технологические карты согласовываются с 
Заказчиком. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления 
от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон 
строительных нормах и правилах. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без 
согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они 
не повлияли на качество Работ. 
5.4. В объем выполняемых работ входит: 
- доставка на место производства работ, оборудования, материалов, техники, инструментов и 
персонала; 
- погрузо-разгрузочные  работы; 
-  обеспечение сохранности новых и демонтированных материалов и оборудования до 
завершения работ; 
- наведение эксплуатационного порядка и вывоз использованных материалов и оборудования 
после завершения работ. 
5.5. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов и оборудования, 
предусмотренных объёмами работ осуществляет Подрядчик. 



5.6. Ответственность за сохранность всех поставленных материалов и оборудования до полного 
завершения работ (включая возможный период времени, в течение которого Подрядчик будет 
устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а 
также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику и 
оборудование) несет Подрядчик. 

5.7. Номенклатура применяемого оборудования и материалов должна соответствовать 
Положению ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» и 

согласовывается с Заказчиком и определяется в соответствии с дефектными актами 
(ведомостями объёмов работ), предоставленными Заказчиком. 
5.8. Все поставляемые Подрядчиком материалы должны иметь сертификаты соответствия, 
технические паспорта, инструкции предприятия изготовителя или другие документы, 
удостоверяющие их происхождение, качество и срок годности. Копии перечисленных 
документов передаются Заказчику до начала работ для получения разрешения на их 
использование. Все поставляемое Подрядчиком оборудование должно соответствовать 
требованием «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ действующее издание), нормативно-

технической документации ПАО «Россети» и ГОСТ.  
5.9. Необходимые для ремонта материалы и оборудование Подрядчик закупает и доставляет за 
счет собственных средств, учитывая их стоимость в общей стоимости ремонта. 
5.10. Сторона, предоставившая материалы, инструмент и оборудование, отвечает за их 
качество, техническое состояние, соответствие техническим условиям и несет риск убытков, 
связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием спецификациям, государственным 
стандартам и техническим условиям. Использование материалов бывших в употреблении 
запрещено. 
5.11. При демонтаже деталей и узлов Подрядчик обязан обеспечить их сохранность и передачу 
Заказчику в надлежащем состоянии. 
5.12. Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации в период выполнения работ 
обязаны соблюдать действующие правила и нормы охраны труда, правила санитарии и 
пожарной безопасности на объекте Заказчика. Ответственность за безопасное производство 
работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на 
Подрядчика. 
5.13. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ, в том 
числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за 
соответствие применяемых средств механизации выполняемой работе. 

5.14. Подрядчик, а также привлеченные субподрядные организации в период выполнения работ 
обязаны соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с 
отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и 
правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований 
природоохранного законодательства, Подрядчик самостоятельно несет ответственность за 
допущенные нарушения. 

5.15. Подрядчик обязан провести контрольные испытания ремонтируемого оборудования в 

объёме, предусмотренном РД 34.45-51.300-97 как до, так и после проведения работ. 
5.16. Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода 
выполнения работ и передаёт её Заказчику в полном объёме после завершения работ. 

5.17. В случае необходимости привлечения к выполнению работ субподрядчиков, Подрядчик 
должен отразить это в переданной Оферте (Приложении к письму о подаче Оферты – Плане 
распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и 
субподрядчиками) с указанием перечня привлекаемых Субподрядчиков и распределении 

выполняемых ими работ.  

 Подрядчик должен письменно информировать Заказчика о заключении договоров 
субподряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться 
предмет договора, сроки выполнения работ, наименование и адрес субподрядчика. В договор 
субподряда должны быть включены соответствующие требования, права и обязанности 
Субподрядчика, аналогичные требованиям к Подрядчику в договоре между Заказчиком и 
Подрядчиком. 



5.18. Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, 
составляющий более 25 % (двадцати пяти процентов) от общей стоимости работ. 

5.19. Допуск Подрядчика к выполнению работ, осуществляется в соответствии с «Правилами по 
охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 
24.07.2013 № 328н (в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 № 74н))», с осуществлением 

необходимых оперативных переключений с выполнением организационных и технических 
мероприятий. 

5.20. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих 
дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик обязан немедленно поставить об 
этом в известность Заказчика. 

  

6. Правила контроля и приемки работ. 

6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых 
Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно - 

хозяйственную деятельность Подрядчика. Заказчик осуществляет технический надзор и 
контроль за соблюдением Подрядчиком Календарного плана выполнения Работ и качества 
Работ. 
6.2. Заказчик вправе осуществлять контроль используемых подрядчиком материалов и 
оборудования на соответствие их условиям Договора, Проектной документации и настоящего 
ТЗ. 
6.3. Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной 
безопасности и санитарных правил на рабочих местах Подрядчика, выдавать по результатам 

контроля рабочих мест Подрядчика обязательные для исполнения Подрядчиком документы в 
соответствии с действующим законодательством РФ и принимать меры по пресечению 
выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или отдельных лиц. При отстранении от 
работы персонала Подрядчика Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство 
подрядной организации. При отстранении персоналом Заказчика персонала Подрядчика 
(субподрядчика) от выполнения работ в связи с выявленными грубыми нарушениями правил 
безопасности, Подрядчик компенсирует соответствующие издержки и убытки, понесенные 
Заказчиком. 
6.4. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу в полном объеме, в срок, с соблюдением 
проектных решений, требований СНиП, стандартов и других нормативных документов 
Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки 
выполненных работ. 
6.5. Заказчик осуществляет приёмку работ на предмет соответствия требованиям 
действующих НТД, указанных в п.3.2 ТЗ. Подрядчик обязан предоставить оформленные в 
установленном порядке и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика документы: 
Акт о приемке выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат, Акт о 
приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов 
основных средств, счет-фактуру, оформленный по форме и в соответствии с действующим 
законодательством (ст. 168, ст. 169 НК РФ). Подрядчик подтверждает, что формы документов 
об исполнении им своих обязательств (Акт о приемке выполненных работ, Справка о стоимости 
выполненных работ и затрат, Акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, 
модернизированных объектов основных средств), утверждаются в Приложениях к Договору и 
являются формами первичных учетных документов, утвержденными Учетной политикой, либо 
Приказом Подрядной организации. 

6.6. Представленная в п 6.5. документация подписывается только после прохождения 
отремонтированным оборудованием приемо-сдаточных испытаний под нагрузкой в течение 48 
часов. 
6.7. При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты работы, и 
иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в Акте 
сдачи-приёмки выполненных работ с указанием сроков их исправления. 

6.8. Обнаруженные при приёмке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой 
счёт в сроки, установленные Заказчиком. 
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Приложение № 1 к ТЗ на ремонт  
электродвигателей ПС 35-110 кВ 

 

 

 

Детализация объемов работ по ремонту электродвигателей* 

 Выполнить ремонт корпуса, подшипниковых щитов, магнитопроводов (заварка трещин, 
восстановление резьбовых отверстий, восстановление посадочных мест в корпусе и щитах, 
удаление замыканий между отдельными листами сердечников статора и ротора, устранение 
распушения листов, восстановление прессовки, ремонт выгоревших участков). Выполнить 
замену, покраску частей корпуса электродвигателя; выполнить проверку воздушного зазора 
между статором и ротором. Выполнить мойку всех механических узлов и деталей, продувку и 
чистку коллектора, контактных колец, неповрежденных изоляционных деталей. Выполнить 
ремонт вала (исправление торцовых отверстий, устранение прогиба, восстановление 
посадочных отверстий и шпоночных канавок). Выполнить проверку состояния подшипников 
качения, их промывку и замену. Выполнить проверку работы смазочных колец и системы 
принудительной смазки в подшипниках скольжения. Выполнить проверку осевого разбега 
ротора и зазоров между шейкой вала и вкладышем подшипника скольжения. 

 
* - Приводится ориентировочный перечень работ, объем ремонта по каждому конкретному 

электродвигателю определяется Подрядчиком после согласования с Заказчиком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к ТЗ на ремонт  
электродвигателей ПС 35-110 кВ 

 

Объектный график выполнения работ 
№ 
п/п 

Наименование 
участка СПС 

Диспетчерское 
наименование 

объекта 

Наименование 

оборудования 
Перечень работ* 

Срок 
начала 
работ 

Срок 
окончания 

работ 

1 

СУ службы 
ПС 

ПС 110 Новый 
Оскол 

1Э8РУ-2; 

АИР63В4ПУ3; 
АБ63 А4 
ВУХЛ; 2ДАТ 
100-250; 

АБ63А4ВУ1; 
АИР63; 2Э4 
РУ -2; 

Cummins 

CT12 5 BF 

15кВт;  

выполнить ремонт корпуса, 
подшипниковых щитов, 
магнитопроводов (заварка 
трещин, восстановление 
резьбовых отверстий, 
восстановление посадочных 
мест в корпусе и щитах, 
удаление замыканий между 
отдельными листами 
сердечников статора и 
ротора, устранение 
распушения листов, 
восстановление прессовки, 
ремонт выгоревших 
участков); выполнить 
замену, покраску частей 
корпуса электродвигателя; 
выполнить проверку 
воздушного зазора между 
статором и ротором; 
выполнить мойку всех 
механических узлов и 
деталей, продувку и чистку 
коллектора, контактных 
колец, неповрежденных 
изоляционных деталей; 
выполнить ремонт вала 
(исправление торцовых 
отверстий, устранение 
прогиба, восстановление 
посадочных отверстий и 
шпоночных канавок); 
выполнить проверку 
состояния подшипников 
качения, их промывку и 
замену; выполнить проверку 
работы смазочных колец и 
системы принудительной 
смазки в подшипниках 
скольжения; выполнить 
проверку осевого разбега 
ротора и зазоров между 
шейкой вала и вкладышем 
подшипника скольжения 

01.03.2023 31.03.2023 

2 

ЮУ службы 
ПС 

ПС 110 кВ 
Химзавод 

Cummins 

CT12 5 BF 

15кВт; 1Э8РУ-

2; 2ДАТ 100-

250; 

АБ63А4ВУ1; 
АИР63; 2Э4 
РУ -2; 

АИР63В4ПУ3; 
АБ63 А4 
ВУХЛ 

01.04.2023 30.04.2023 

3 

ВУ службы 
ПС 

ПС 110 кВ 
Ровеньки 

2ДАТ 100-250; 

АБ63А4ВУ1; 
АИР63; 2Э4 
РУ -2; 

Cummins 

CT12 5 BF 

15кВт; 1Э8РУ-

2; 

АИР63В4ПУ3; 
АБ63 А4 
ВУХЛ 

01.05.2023 31.05.2023 

 

* Приводится ориентировочный перечень работ, объем ремонта по каждому конкретному двигателю определяется 
Подрядчиком после вскрытия двигателя и согласования с Заказчиком 

 


