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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 22/2017-П(Ц)
на проведение закупочной процедуры по выбору подрядчика

на  выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции 
ЛЭП 10(6)/0,4 кВ.
1. Общие требования.
Работы выполнить в два этапа: 
1-й этап: 
1.1 Разработать проектно-сметную документацию (ПСД) для реконструкции/нового строи​тельства ЛЭП 10(6)/0,4 кВ и объектов распределительной сети 10 (6)/0,4 кВ, располо​жен​ных на терри​тории Костромской области (точное место выполнения работ по дого​ворам техноло​гического при​соединения указано в приложении № 1 к техническому зада​нию), руко​водству​ясь постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (ред. от 26.03.2014) «О со​ставе разделов проектной доку​ментации и требованиях к их содержанию» и в соответствии с по​ложением ОАО «Россети» «О единой технической политике в распреде​лительном сетевом комплексе»; в соответствии с регио​нальными картами районирования по ветру, гололеду и ветровой нагрузке при гололеде; 
1.2 Согласование ПСД со всеми надзорными органами, органами местного самоуправле​ния, на территории которого производятся работы, владельцами пересекаемых угодий, инженер​ных сетей, с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» и с Заяви​телями. В случае раз​мещения объекта на межселенной территории муниципального района Костромской области и от​носящейся к  муниципальным, государственным землям согласо​вать проект с органом местного самоуправления муниципального района.
2-й этап: Выполнение строительно-монтажных (СМР) и пусконаладочных работ (ПНР).
2. Исходные данные для проектирования и проведения СМР и ПНР.

Исходные данные (договора на технологическое присоединение) приведены в прило​жении № 1 к техническому заданию.
3. Требования к проектированию.
3.1 Техническая часть проекта в составе:

3.1.1 Пояснительная записка:

· исходные данные для проектирования;

· сведения о климатической и географической характеристике района, на территории кото​рого предполагается осуществлять строительство линейного объекта;
· данные геодезических изыскательских работ;

· данные геологических, экологических изыскательских работы (при необходимо​сти);
· сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и месторасполо​же​ния начального и конечного пунктов линейного объекта, его категории и классе;
· технико-экономическую характеристику проектируемого линейного объекта (катего​рия, протяженность, проектная мощность, пропускная способность и др.).
3.1.2 Проект полосы отвода (для объектов, которые не включены в перечень  объектов из Постановления Пра​вительства РФ от 03.12.2014 № 1300)
· Привести в текстовой части: 
· характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта капи​таль​ного строительства;
·  обоснование планировочной организации земельного участка;
· расчет размеров земельных участков, необходимых для размещения линейного и пло​щад​ного объекта электросетевого комплекса, полоса отвода.
· Привести в графической части

· схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на ка​дастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории (с использованием систем координат, применяемой при ведении  государствен​ного кадастра недви​жимости);

· схему планировочной организации земельного участка, план трассы на действую​щем топо​материале  (с указанием надземных и подземных коммуникаций, пересекаемых в процессе строительства и попадающих в пятно застройки) с указанием сведений об углах по​ворота, длине прямых и криволинейных участков и мест размещения проектируемых объек​тов электросетевого комплекса.
3.1.3 Конструктивные решения:

· Привести в текстовой части
· сведения о категории и классе линейного и площадного объекта электросетевого ком​плекса;

· описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую проч​ность, устойчивость объекта капитального строительства в целом, а также отдельных конструк​тивных элементов (мероприятий по антиобледенению, системы молниезащиты, а также мер по защите конструкций от коррозии и др.);
· описание типов и размеров стоек (промежуточные, угловые, анкерные), конструк​ций опор, узлов;

· расчёт потерь;

· описание конструкций фундаментов, опор;
· описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта капиталь​ного строительства;
· сведения о проектной мощности (пропускной способности и др.) линейного объ​екта;

· Привести в графической части
· чертежи конструктивных решений и отдельных элементов опор, описанных в поясни​тель​ной записке;
· схемы устройства кабельных переходов через железные и автомобильные (шоссей​ные, грунтовые) дороги, а также через водные преграды;
· схемы крепления опор и мачт оттяжками;
· схемы узлов перехода с подземной линии на воздушную линию;
· установочные чертежи оборудования, в том числе устанавливаемого в соответствии с инно​вационной программой;

· схемы заземлений (занулений) и молниезащиты и др.

3.1.4 Проект организации строительства:

· Привести в текстовой части
· характеристику трассы линейного объекта, района его строительства, описание по​лосы от​вода;

· сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строитель​ства;
· сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участ​кам трассы;
· перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструк​ций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетель​ствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последую​щих работ и устройством последующих конструкций;
· технологические схемы производства работ и схемы пооперационного контроля каче​ства выполняемых работ;

· Привести в графической части

· организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную последователь​ность возведения линейного объекта с указанием технологической последова​тельности работ.
3.1.5 Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта

(включается в состав проектной документации при необходимости сноса (демонтажа) ли​нейного объекта или его части)

· Привести в текстовой части

· основные положения техники безопасности при проведении демонтажных работ;

· отдельную спецификацию на объём выполняемых демонтажных работ и демонтируе​мого материала.

· Привести в графической части

· схемы, чертежи осуществления безопасного производства демонтажных работ;

· обозначить на чертежах участки, планируемые к демонтажу, места временного скла​дирования демонтированного материала.
3.1.6 Мероприятия по охране окружающей среды;

3.1.7 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

3.1.8 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективно​сти (Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энерго​сбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от​дельные законода​тельные акты Российской Федерации")
3.2. Стадийность проектирования
·   проведение изыскательских работ (инженерно-геодезических, инженерно-геологиче​ских, археологических и экологических изысканий) и выбор места строительства (для площадных объ​ектов)/полосы отвода (линейные объекты);

·  обследование объектов с определением нескольких вариантов прохождения трассы и выбо​ром оптимального варианта, согласованного с заказчиком;
·  разработка проектно-сметной документации (ПСД);
·  выполнить подготовку проектной документации по строительству или реконструк​ции объ​ектов электросетевого хозяйства в соответствии с мероприятиями, согласно положе​ниям тех​нического задания (ТЗ) и технических условий (ТУ), подготовленных филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго». 
· для объектов, не относящихся к перечню из Постановления Правительства РФ от 03.12.2014 №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осу​ществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или му​ниципаль​ной собственности, без предоставления земельных участков и установления серви​тутов» и не по​падающих под действие Закона Костромской области от 29.12.2014 № 241 «Об установлении слу​чаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Костром​ской области» необходимо подготовить полный перечень проектной до​кументации для получения градостроительного плана и разрешения на строительство;
· в случае размещения объекта на территории земельного участка или участков, находя​щихся в государственной или муниципальной собственности необходимо оформить разрешение на размещение объекта (разрешение на использование земель или земельного участка) и передать Заказчику оригинал данного документа  (Закон Костромской области от 07.07.2015 №708-5ЗКО);
·   согласование ПСД со всеми надзорными органами, органами местного самоуправле​ния, на территории которого производятся работы, владельцами пересекаемых угодий, инженерных сетей, с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» и с Заяви​телями. В случае размеще​ния объекта на межселенной территории муниципального района Костромской области и относя​щейся к муниципальным, государственным землям согласо​вать проект с органом местного само​управления муниципального района.
·  получение положительных заключений всех необходимых экспертиз по разработан​ной ПСД.

·  в случае если объект расположен на территории заказника или иной охраняемой природ​ной территории (кроме особо охраняемых природных территорий согласно ст.95, ЗК РФ)  получе​ние положительного заключения экологической экспертизы.

·  подготовка, оформление и согласование с органами местного самоуправления или му​ници​пального района, в случае размещения объекта на межселенной территории, схемы распо​ложения земельного участка (земельных участков) для строительства объектов электро​сетевого хозяйства.

3.3. Требования к оформлению проектной  документации.
3.3.1. В рамках положения методической инструкции ПАО «МРСК Центра» от 31.07.2015 МИ БП 6/01-01/2015 «Учёт фактических затрат при реализации договоров об осу​ществлении технологиче​ского присоединения» при разработке проектной документации для осуществления технологиче​ского присоединения нескольких объектов (нескольких Заявите​лей, число которых отлично от единицы) проектной организации необходимо соблюсти сле​дующие условия:

1. В проектной документации выполнить отдельные спецификации для каждого из тех​нологи​ческих присоединений, соответствующих мероприятиям технического задания и техни​ческих условий, с указанием кода элементов структурного плана  (СПП-элемента). В итоговой (общей) спецификации код СПП-элемента указывать не требуется. СПП-элементы указаны для каждого мероприятия и прописаны в приложении к техническому заданию.
2. Для проверки спецификаций выделить на отдельные листы план трасс для каждого из объ​ектов Заявителей. Допускается разделить (выделить) на данном листе участки трассы цветом или размером толщин линий, относящиеся к мероприятиям для подключения Заяви​телей. Данные листы предоставляются отдельно от общего плана трассы с согласованиями.

3. При подготовке проектной документации необходимо выделить в отдельные раз​делы (под​разделы, тома) проекта и сметной документации мероприятия для осуществления технологи​ческого присоединения согласно положениям ТЗ.
           Для объектов Заявителей, для которых положениями технического задания (ТЗ) и тех​ниче​ского условия (ТУ) предусмотрено  несколько мероприятий, необходимо подготовить проектную документацию по каждому из мероприятий с выделением объёма проекта в от​дельные тома (раз​делы).
3.3.2.При подготовке проектной документации требуется соблюсти следующее (при необходи​мости):
· оформить предварительное размещение объекта строительства, с согласованием ме​стопо​ложения со всеми землепользователями, отвод земельного участка на период строитель​ства; 

· в проекте указать перечень объектов капитального строительства и линейных сооруже​ний, расположенных в охранных зонах проектируемого объекта и не относящихся к объектам электросетевого хозяйства, с указанием их типа, габаритных размеров, места рас​положения,  тех​нических характеристик, назначения  (при наличии).

· получить ТУ, при пересечении проектируемой трассы ЛЭП инженерных коммуника​ций и прохождении в их охранных зонах, у организаций, в ведении которых они находятся, и выпол​нить проект согласно выданных ТУ;
· выполнить заказные спецификации на основное и вторичное электротехническое обо​рудо​вание, ЗИП, материалы и инструменты согласовав их с Заказчиком.
· при размещении объектов на лесных участках разработать раздел «Проект освоения ле​сов».

· в проекте предусмотреть раздел «Охрана окружающей среды с разработкой всех необ​ходи​мых мероприятий».

· проектная документация должна соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· при размещении объектов на землях сельскохозяйственного, лесохозяйственного назначе​ний необходимости разработать раздел «Проект рекультивации земель». (ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель (с Измене​нием N 1); При​каз Россельхознадзора от 22 декабря 1995 года №525 "Об утверждении основ​ных положений о ре​культивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы").
· при необходимости выполнения работ по благоустройству территории по оконча​нии ра​бот необходимо подготовить и приложить к проектной документации подраздел по благоустрой​ству с подробным описанием участков, для которых необходимо выполнить дан​ные мероприятия. К мероприятиям по благоустройству территории относятся: посев много​летних трав (газон), вос​становление бетонной (асфальта-бетонной отмостки), восстановление дорожного полотна, бор​дюрного камня и других территории  (при обоснованном  требовании владельца или надзорного органа). Отдельные листы  по благоустройству должны содержать весь необходимый объём ин​формации (размеры, пояснения, графические условные обозна​чения) для возможности фактиче​ской сверки прописанных в проекте данных. Данный лист необходимо согласовать с собственни​ком территории (при необходимости), надзорным орга​ном (при необходимости) и руководителем РЭС.
· в случае необходимости корректировки разделов проектной документации по вновь от​крывшимся условиям строительства или при замене материалов, оборудования по незави​сящим от подрядной организации причинам (отсутствие в наличии, длительные сроки произ​водства) Под​рядчик обязан проинформировать Заказчика и согласовать с ним все возможные  изменения. При обоснованной причине и положительном  решении в части согласования из​менений со стороны Заказчика, Подрядчик в кратчайший срок и на безвозмездной основе вносит изменения  в проект в соответствии с постановлением Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

· на топосъемку нанести в качестве топографической основы объекты местности, необ​ходи​мые для определения местоположения границ земельного участка и красными сплош​ными линиями нанести границы охранных зон проектируемых объектов электросете​вого хозяй​ства в соответствии с классом напряжения.

3.3.3. В случае размещения объекта(ов) на земельном(ых) участке(ах) находя​щем(их)ся в част​ной собственности или не относящих(его)ся к муниципальным, государ​ственным землям,  а также для объектов не предусмотренных Постановлением Правитель​ства РФ от 03 декабря 2014 года №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размеще​ние которых может осуществляться на землях  или земельных участках, находящихся в госу​дарственной или муниципальной собственно​сти, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» проектная (подрядная) организация должна выполнить следующие виды землеустроительных, кадастровых и оценочных работ:

1. Разработка и согласование в установленном порядке схемы предварительного направ​ле​ния трассы с привязкой к местности в течении 7 дней со дня заключения договора подряда с обя​зательным согласованием с заказчиком; 

2. Разработка и согласование в установленном порядке, в том числе и с заказчиком, схемы расположения земельных участков на кадастровых картах или планах соответствую​щих террито​рий в течение 14 дней со дня согласования схемы предварительного направления трассы; 

3. Обоснование размеров земельных участков для строительства объектов электросете​вого хозяйства, подлежащих изъятию, в том числе путем выкупа;

4. Сбор сведений о собственниках и правообладателях земельных участках, на кото​рых пред​полагается размещение объектов электросетевого хозяйства;

5. Сбор сведений о категории, разрешенном использовании и градостроительных регла​мен​тах в отношении земельных участков, на которых предполагается размещения объ​ектов электро​сетевого хозяйства;

6. Получение кадастровых выписок о земельных участках, подлежащих выкупу или вре​мен​ному занятию при строительстве объектов электросетевого хозяйства;

7. Подготовку, оформление, согласование и утверждение схемы расположения земель​ного участка (участков) для строительства объектов электросетевого хозяйства в соответ​ствии с требо​ваниями Приказа Министерства экономического развития РФ от 27.11.2014 № 726.

8. Подготовка в установленном законодательством Российской Федерации порядке расче​тов убытков собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендато​ров земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или вре​менным заня​тием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объектов электро​сетевого хозяйства;

9. Подготовка проектов соглашений с собственниками земельных участков, землеполь​зовате​лями, землевладельцами, арендаторами земельных участков, связанных с изъя​тием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участ​ков для це​лей строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства;

10. Подготовка и получение в письменной форме согласия землепользователей, земле​владель​цев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при раз​деле, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки, необхо​димые для размещения объектов электросетевого хозяйства;
3.3.4. В случае размещения объекта на земельных участках находящихся в государ​ственной или муниципальной собственности для объектов предусмотренных Постановле​нием Правитель​ства РФ от 3 декабря 2014 года №1300 «Об утверждении перечня видов объ​ектов, размещение ко​торых может осуществляться на землях  или земельных участках, нахо​дящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земель​ных участков и установления сер​витутов», проектная (подрядная) организация должна вы​полнить следующее: 

1. Подготовить, согласовать и утвердить схему расположения земельного участка для  строительства объектов электросетевого хозяйства  (в соответствии с  требованиями положе​ний Закона Костромской области 07.07.2015 № 708-5-ЗКО «О порядке и условиях размеще​ния объек​тов…»)

2. Для линейного объекта схема должна представлять собой «коридор» с заключенной в него трассой объекта. На схеме необходимо указать координаты характерных точек границ терри​торий (с использование координат применяемой при ведении государственного ка​дастра недви​жимости);
3. Получить разрешение на использование земель или земельного участка и передать оригинал Заказчику;
3.3.5.  При проектировании объектов связанных со строительством распределительных се​тей ширина полосы геодезических изысканий должна быть не более 20 метров в обе сто​роны от оси проектируемой ЛЭП; при проектировании объектов не связанных со строитель​ством распре​делительных сетей – общая ширина полосы геодезических изысканий должна быть не более 5 метров. При необходимости допускается увеличение ширины полосы геоде​зических изысканий при условии согласования с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Костро​маэнерго».
Согласованную Заказчиком и, при необходимости, надзорными органами проектную доку​ментацию предоставить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экзем​плярах на USB - носителе: один в формате PDF, второй – в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD.
4. Требования к сметной документации:
Выполнить текстовую часть в формате пояснительной записки к сметной документа​ции;
- при формировании стоимости СМР и ПНР руководствоваться «Методикой определе​ния стоимости строительной продукции на территории РФ» МДС 81-35.2004 и утв. террито​риальной сметно-нормативной базой ФЕР 2001 Костромской области;
- сметная документация, должна быть составлена в двух уровнях цен: в базисном уровне цен, определяемом на основе действующих сметных норм и цен по состоянию на 01.01.2000 г. и в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, с примене​нием метода пересчета базисного уровня цен в текущий, с помощью индексов изменения сметной стоимости, разработан​ных к сметно-нормативной базе 2001.
- стоимости инновационного энергоэффективного оборудования (стальные много​гранные опоры, СТП по патенту общества, трансформаторы с уменьшенными потерями х.х. и к.з. и схемой соединения обмоток Y/Zн и другого оборудования и материалов из Реестра ин​новационных реше​ний, примененных в проекте) в сметной документации выделять отдель​ным разделом.

· учитывать в сметной части проекта данные (под)разделы (для каждого из мероприя​тий)  с указанием кода СПП-элемента в смете.

·   для сметной документации необходимо включить отдельные сметные расчёты  по каж​дому из мероприятий из технических условий (согласно ТЗ)  Заявителей. Сметная доку​ментация должна предоставляться для проверки с указанием элементов структурного плана проекта (СПП-элементы), которые прописаны в приложении к техническому заданию (Для мероприятий по под​ключению объектов Заявителей по которым предусмотрено строитель​ство).
Согласованную Заказчиком сметную документацию представить в 4 экземплярах на бу​мажном носителе и в электронном виде в двух экземплярах (на USB, CD – носителе): один в фор​мате PDF, а второй в формате ГРАНД-Смета, либо в другом формате, сметной про​грамме, позво​ляющем вести накопительные ведомости по локальным сметам (совместно с проектной докумен​тацией);
Разработанная проектно-сметная документация (далее ПСД) является собственностью За​казчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.
5. Требования к проведению СМР и ПНР.
5.1 Этапность проведения работ:
· подготовительные работы;
· проведение СМР (при необходимости на данном этапе произвести комплекс работ по бла​гоустройству);

· проведение ПНР.
5.2 Основные требования к Подрядчику при производстве работ:
· оформлять землеустроительные работы на период строительства;

· выполнять охранные археологические мероприятия при выполнении работ в зоне охраны археологического культурного слоя, а именно оформить разрешение от Департамента культуры Костромской области на производство изыскательских, проектных, земляных, строительных, ме​лиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ на землях, отно​сящихся к территориям культурного наследия. По итогам проведенных спасательных археологи​ческих полевых изысканий передать комплект археологического от​чёта в необходимом объёме в Департамент культуры Костромской области и предоставить копию данного отчета в филиал ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго».
· осуществлять страхование рисков, в том числе причинения ущерба 3 стороне, произ​води​мые организацией;
· осуществлять комплектацию работ всеми материалами, необходимыми для строитель​ства, в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР и в сроки, установлен​ные календарным планом и графиком строительства согласованным Заказ​чиком;
· комплекс СМР и ПНР производить согласно утверждённой в производство работ за​казчи​ком ПСД, нормативных документов регламентирующих производство общестрои​тельных работ, а так же работ производимых на объектах электросетевого комплекса;
· закупать и поставлять оборудование и материалы установленные проектом и утвер​жден​ные Заказчиком строительства, необходимые для производства СМР и ПНР (изменение номенкла​туры поставляемых  материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проект​ной организацией без изменения сметной стоимости);
· оформлять разрешение на производство земляных работ при строительстве объек​тов и нести полную ответственность при нарушении производства работ;
· самостоятельно выполнять все необходимые согласования, возникающие в про​цессе строи​тельства, с шефмонтажными и со сторонними организациями;
· выполнять все технические условия, выданные заинтересованными предприятиями и орга​низациями и осуществить в соответствии с проектными решениями;
· согласовывать с филиалом ПАО «МРСК Центра» все изменения проектных реше​ний, воз​никающие в процессе строительства;

· применять в сетях ПАО «МРСК Центра» СИП и арматуру только соответствующую требо​ваниям ГОСТ и МЭК (в т.ч. ГОСТ Р 52373-2005, CENELEC CS EN 504 83), прошедших сер​тификацию и имеющих действующее положительное заключение  аттестационной  ко​миссии ОАО «Россети», а так же положительный опыт эксплуатации в энергосистемах РФ;
· применять арматуру к СИП при строительстве ВЛИ-0,4 кВ только соответствую​щую требо​ваниям стандартов (СТО 34.01-2.2-002-2015; СТО 34.01-2.2-003-2015; СТО 34.01-2.2-004-2015; СТО 34.01-2.2-005-2015; СТО 34.01-2.2-006-2015);
· при новом строительстве или реконструкции существующих распределительных се​тей с за​меной опор ВЛ-0,4 кВ применять стальные многогранные опоры вместо установки трехстоеч​ных железобетонных или деревянных опор в соответствии с патентом ПАО «МРСК Центра» от 20.02.2014 г. № 138695.

· вести исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП, передать ее Заказчику для утверждения в полном объеме по за​вершению оче​реди строительства (реконструкции) или полного завершения строительства (реконструкции) объ​екта, в том числе общий журнал работ и специализированные журналы учёта выполненных работ (журнал бетонных, сварочных работ и т.п.)
· представлять необходимые документы для оформления ввода объекта в эксплуата​цию За​казчиком по завершении работ, в том числе паспорта и сертификаты, оформленные и подписан​ные приемочной комиссией акты КС-14 в 2-х экземплярах. 
6. Требования к подрядной организации:
· обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении анало​гичных проектных и строительно-монтажных работ;

· иметь свидетельство о допуске на данный вид деятельности, оформленного в соответ​ствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО, а так же опыт проекти​рования аналогичных объектов не менее 3 лет;
· привлекать специализированные Субподрядные организации, по согласованию с За​казчи​ком;
· выбор типа оборудования и заводов изготовителей производить по согласованию с За​казчи​ком.
· указать во всех актах выполненных работ при сдаче Заказчику СПП-элемент для каж​дого выделенного мероприятия из ТЗ (ТУ).  
· акты выполненных работ по строительству оформлять отдельно по каждому мероприя​тию ТУ с указанием кода СПП-элемента в каждом акте.
· акты на ПИР оформлять на каждый раздел ПСД  с указанием кода СПП-элемента в акте.
· отразить в первичных документах по выполненным работам или осуществленным рас​хо​дам (в том числе по формам КС-2, КС-3, КС-14) затраты по выполнению мероприятий, соответ​ствующих  мероприятиям технического задания и технических условий с указанием в каждом первичном учетном документе кода СПП элемента.
7. Правила контроля и приемки работ.
Контроль и приемка работ осуществляется в соответствии с  условиями договора под​ряда (приложения к закупочной документации) и действующим законодательством и дей​ствующими регламентами.

8. Требования к оборудованию и материалам.
8.1. Общие требования:
· при сдаче выполненных работ Подрядчик обязан предоставить необходимую исполни​тель​ную документацию, в том числе исполнительную съемку, согласованную в уста​нов​ленном порядке (для кабельных и воздушных линий). 
· всё применяемое электротехническое оборудование и материалы отечественного и за​рубежного производства должны быть новыми (дата изготовления не более полугода), ра​нее не использованными, соответствовать требованиям технической политики ПАО «Рос​сети», а также пройти процедуру аттестации в ПАО «Россети» (при условии наличия в пе​речнях оборудования и материалов, подлежащих аттестации);

· для российских производителей – наличие положительного заключения МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

· для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускае​мого для других отраслей и ведомств – наличие сертификатов соответствия функцио​нальных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действую​щим отраслевым требованиям;
· тип, марку и завод-изготовитель оборудования, провода, сцепной линейной армату​ры определить проектом и согласовать с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнер​го» на стадии проектирования;

· на ВЛ 10 (6) кВ применить разъединители 10 кВ качающегося типа. Все стальные ча​сти разъединителя, в том числе и крепеж, должны иметь стойкое антикоррозийное покры​тие на весь срок службы;

· защиту КТП 10(6)/0,4 кВ от перенапряжений осуществить ограничителями перенапряже​ний 6 (10) кВ и 0,4 кВ в соответствии с СТО 56947007-29.240.02.001-2008;
· по всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект техниче​ской и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответ​ствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, техническо​го обслуживания поставляемого оборудования;

· оборудование и материалы должны функционировать в непрерывном режиме круглосуточ​но в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет;
· на опорах ВЛИ-0,4(10) кВ устанавливаются  информационные знаки охранных зон.

· демонтированные элементы существующих электросетевых объектов пригодные к дальнейшему применению (материалы, оборудование, а также цветной и черный металло​лом), Подрядчик обязан вывезти на базу РЭСа, на территории которого производятся строитель​но-монтажные работы, с оформлением письменного акта передачи материалов от демонтажных работ, подписываемого представителем Подрядчика и Заказчика;
· демонтированные элементы существующих электросетевых объектов, непригод​ность которых к дальнейшему применению подтверждена Заказчиком, вывозятся Подрядчи​ком в места утилизации. Непригодность демонтированных элементов к дальнейшему приме​нению оформляется письменным актом подписываемым представителем Подрядчика и За​казчика;
· при сдаче выполненных работ Подрядчик обязан предоставить необходимую исполни​тельную документацию, в том числе исполнительную съемку, согласованную в установ​ленном порядке (для кабельных линий).  При необходимости по требованию местных органов власти исполнительную съёмку воздушной линии электропередачи.

8.2. Основные требования к проектируемым ЛЭП

	Тип провода магистрали ВЛ – 0,4 кВ
	СИП-2

	Тип провода ответвления ВЛ – 0,4 кВ
	СИП-4

	Совместная подвеска 
	Да

	Материал промежуточных опор 0,4 кВ
	Бетон / металл

	Материал анкерных опор 0,4 кВ
	Бетон / металл

	Дополнительные жилы для уличного освещения для ЛЭП 0,4 кВ
	нет

	Изгибающий момент стоек для ВЛ 0,4 кВ (не менее), кН·м
	30

	Линейная изоляция
	полимер

	Заходы на ПС и ТП

	Воздушный


· применять при новом строительстве и реконструкции ВЛ-0,4 кВ стальные многогран​ные опоры (согласно выполненной ПАО "МРСК Центра" опытно-конструкторской работе, патент № 138695 от 20.02.2014) вместо трехстоечных железобетонных или деревян​ных опор. Вместо двухстоечных железобетонных или деревянных опор- при соответствую​щем обосновании (при соблюдении удельных стоимостных показателей строительства, в случае проблем с выделением земельных участков и т.д.) в соответствии с ОУ-05-2014 от 02.12.2014 ";

· в случае наличия возможности применять инновационное оборудование согласно реестра инноваций ПАО «Россети».

· при прохождении ВЛ 6 (10) кВ в труднодоступной, населенной местности рекоменду​ется применение высоконадежных опорных полимерных/фарфоровых изоляторов, в том числе изолирующих траверс высокой заводской готовности на их основе (в случае применение защищенного провода 6-10 кВ);

· прокладку КЛ 0,4-10 кВ в местах пересечения с объектами транспортной и иной ин​фраструктуры осуществлять согласно ПУЭ, с учетом требований Оперативного указания ОАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении пересечений КЛ 0,4-10 кВ с объектами транспортной инфраструктуры»; 
· сечение провода на магистрали ВЛИ 0,4 кВ должно быть не менее 50 мм2, сечение провода на магистрали ВЛ 6-10 кВ должно быть не менее 70 мм2;

· в начале и в конце ВЛИ-0,4 кВ на всех проводах  установить зажимы для присоедине​ния приборов контроля напряжения и переносных заземлений;

· ответвления к вводам 0,4 кВ потребителей выполнить проводом СИП-4 сечением  не менее 16 мм2;

· в конце и начале ВЛИ-0,4 кВ установить зажимы для присоединения приборов кон​троля напряжения и переносного заземления;
· провод СИП должен соответствовать ГОСТ Р 52373-2005.
Требования к линейной арматуре для ВЛИ-0,4 кВ:

· линейная арматура должна быть сертифицирована в России, соответствовать Европей​скому стандарту СЕNELEC CS, а также иметь заключение от отраслевой испыта​тельной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП рос​сийского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ Р 52373-2005;

· анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюми​ниевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500 кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70 мм2;

· ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону маги​стрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава;

· для ответвления к вводу должны применяться зажимы с раздельной затяжкой болта, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответ​вительного провода, не снимая зажим с магистрали;

· подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечива​ющего защиту магистральной линии от механических повреждений;

· заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет. 
9. Гарантийные обязательства:
· гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 60 меся​цев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию;
· подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять лю​бые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устра​нения не позднее 10 дней со дня получения письменного извеще​ния Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
· обнаруженные при приемке работ отступления  и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки установленные Заказчиком.

10. Сроки выполнения работ и условия оплаты.

10.1. Срок выполнения работ: до 30 сентября 2017 года.
10.2. Изменение срока выполнения работ может быть проведено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком.
10.3. Договор подлежит оплате на основании подписанных актов выполненных работ (форма КС-2) и справок, о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по выстав​ленным Заказчику счетам Подрядчика, оплата производится в течение 30 рабочих дней с мо​мента подпи​сания актов выполненных работ.
11. Основные НТД, определяющие требования к работам:
·   Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
·   Региональные карты районирования по ветру, гололеду и ветровой нагрузке при гололеде;
·   Положение ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе, утвержденное советом директоров  ПАО «Россети» (протокол № 138 от 23.10.2013 года);
·   Альбом фирменного стиля ПАО «МРСК Центра», Руководство «Применение символики ПАО «МРСК Центра» РК БС 8/03-02/2014, утвержденные приказом № 108 - ЦА от 07.04.2014 «Об использовании корпоративной символики ПАО «МРСК Центра»;
·   Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении пересечений КЛ 0,4-10 кВ с объектами транспортной инфраструктуры»; 
·   Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-02-2013 от 18.09.2013 «О применении кабелей с индексом НГ-LS»;
· Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-05-2014 от 02.12.2014 «О применении оборудования для распределительных сетей 10(6)/0,4 кВ»;
· Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ;
· "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
· "Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ;
· Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 N 486 "Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети";
· Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 "Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов";

·   ПУЭ (действующее издание);
·   ПТЭ (действующее издание);
·   «Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений», СТО 56947007-29.240.02.001-2008;
·   «Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ»;
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
· СП 28.13330.2012 СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
· СП 14.13330.2014 СНиП 2-7-81 «Строительство в сейсмических районах»;
· СП 20.13330.2011 СНиП 2.07.07-85 «Нагрузки и воздействия»;
· СП 16.13330.2011 СНиП 2-23-81 «Стальные конструкции»;
· ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;
· ГОСТ Р 52373-2005 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия»;
· ГОСТ 13276 – 79 «Арматура линейная. Общие технические условия»;
· ГОСТ 10434 – 82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования»;
· ГОСТ Р 52082 –2003 «Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6-220 кВ. Общие технические условия»;
-  ГОСТ Р 52725-2007 «Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустано​вок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ»;
· ГОСТ 13015 – 2003 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»;
- ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;
- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкост​и к климатическим внешним воздействующим факторам»;
- ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»;
- ГОСТ 30830-2002 (МЭК 60076-1-93) «Трансформаторы силовые. Общие положения. Часть1»;
- ГОСТ 11677-85 (1999) «Трансформаторы силовые. Общие технические условия»;
- ГОСТ Р52726 – 2007 «Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия».
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