


Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение работ по проектированию и строительству объекта: «Реконструкция: РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ, ЛЭП 10 кВ, Строительство: ЛЭП 10 кВ и ПУ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя: ТП 10/0,4 кВ 400 кВА для электроснабжения базы отдыха (лот 995) для нужд филиала ПАО «Россети Центр»- «Липецкэнерго»

Начальная (максимальная) цена договора	414 252,00 рублей без НДС НДС 20% 82 850,40 рублей, 497 102,40 рублей с учетом НДС.
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	<p style="text-align: center;">Метод определения цен по аналогам</p> <p>Метод определения цен по аналогам применяется для расчета начальной (максимальной) цены договора при закупке продукции, не представленной на рынке и по которой невозможно найти конъюнктурные данные о ее рыночной стоимости, но при этом присутствует аналогичная продукция, имеющая небольшие отличия в функциональных и качественных характеристиках. Данный метод предусматривает проведение исследований и анализа рынка на наличие предложений (цен) на аналогичную или схожую продукцию, которые затем путем применения поправок на различие в характеристиках и дополнительных свойствах приводятся к требованиям по закупаемой продукции. Расчет начальной (максимальной) цены договора может производиться путем индексации цены аналогичных в сопоставимых условиях товаров (работ, услуг), закупленных заказчиком ранее на уровень инфляции (иных обоснованных коэффициентов)</p>
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	<p style="text-align: center;"><i>РЕГЛАМЕНТ «ФОРМИРОВАНИЕ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И СОГЛАСОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ЛОТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО- ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ, СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ДОГОВОРАМ «ПОД КЛЮЧ»), ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ПО ЗАКУПКАМ, ВКЛЮЧАЕМЫМ В ПЛАНЫ ЗАКУПОК ПАО «МРСК ЦЕНТРА» И ПАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ», А ТАКЖЕ ПО ВНЕПЛАНОВЫМ ЗАКУПКАМ ПО ОБЪЕКТАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»</i></p> <p style="text-align: center;"><i>РГ БП 20/02-03/2020, утвержденный приказом ПАО «МРСК Центра» от 06.03.2020 года № 120-ЦА</i></p>
Расчет начальной (максимальной) цены договора	В соответствии с Приложением

Заместитель директора
по инвестиционной деятельности филиала
ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго»



С.В. Дмитриев

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
по инвестиционной деятельности
Филиала ПАО "Россети - Центр" Липецкэнерго
С.В. Дмитриев

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота № 995 по объектам технологического присоединения "под ключ"

№ п/п	Наименование работ	Единичный показатель 1 км, шт.	Текущий уровень цен	Стоимость единичного показателя стоимости работ по объекту-аналогу, руб. без учета НДС в текущем уровне цен утверждения ПСД					Объем работ по расчетному объекту	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2023					Индекс- дефлятор на 2024г	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов- дефляторов на 2024				
				ПИР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого		ПИР	СМР	Оборудова ние	ПНР	Итого		ПИР	СМР	Оборудо вание	ПНР	Итого
1		2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Строительство ВЛ 10 кВ (протяженность до 50 метров)	1км	1кв 2023	55 670,55	4 763 160,00		132 342,16	4 951 172,71	0,02	1,11	95,26		2,65	99,02	1,026511374001050	1,143	97,789	0	2,717	101,649
1	Монтаж УО-4	1шт	1кв 2023	2 490,00	29 970,00	0,00	0,00	32 460,00	1	2,490	29,970	0,000	0,000	32,460	1,026511374001050	2,556	30,765	0	0	33,321
1	Установка разъединителя	1шт	1кв 2023	23 120,72	38 233,00	60 162,41	6 016,24	127 532,37	1	23,12	38,23	60,16	6,02	127,53	1,026511374001050	23,734	39,247	61,757	6,176	130,914
1	Замена ТИ - ТОЛ	1шт	1кв 2023	1 386,00	2 337,00	43 154,00	1 302,00	48 179,00	3	4,158	7,011	129,462	3,906	144,537	1,026511374001050	4,268	7,197	132,894	4,01	148,369
	ИТОГО без НДС:									30,882	170,476	189,624	12,569	403,552		31,701	174,997	194,651	12,903	414,252
	НДС 20%									6,176	34,095	37,925	2,514	80,710		30,558	77,209	194,651	10,186	312,604
	Итого с НДС:									37,059	204,571	227,549	15,083	484,262		28,002	46,444	194,651	10,186	279,283

Проверил: и.о.начальника УИ

Ю.А. Емельянова

Составил: Ведущий специалист УИ

Д.В. Самохин