

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение работ по проектированию и строительству объекта: «Реконструкция КЛ 6кВ №606 ПС Западная со строительством КЛ-6 кВ, ТП-6/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ и с установкой выносных щитов учета для технологического присоединения энергопринимающих устройств участка по приемке металлолома, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Лавочкина, 100»

Начальная (максимальная) цена договора (цена единицы товара, работы, услуги)	5 683 008,00 руб. (без НДС), кроме того НДС 20% 1 136 601,6 руб., Итого 6 819 609,6 руб. (с НДС)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора (цены единицы товара, работы, услуги) с обоснованием	Метод определения цен по аналогам Метод предусматривает проведение анализа рынка на наличие предложений (цен) на аналогичную или схожую продукцию, которые затем путем применения поправок на различие в характеристиках и дополнительных свойствах приводятся к требованиям по закупаемой продукции. Расчет начальной (максимальной) цены договора производится путем индексации цены аналогичных в сопоставимых условиях работ, закупленных заказчиком ранее на уровень инфляции (иных обоснованных коэффициентов)
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (цены единицы товара, работы, услуги) (при наличии)	Регламент Формирования, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в Планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности РГ БП 20/02-03/2020
Расчет начальной (максимальной) цены договора (цены единицы товара, работы, услуги)	Расчет стоимости НМЦ лота по объектам ТП «под ключ» по лоту 8500013521 (прилагается)

Начальник Управления инвестиций
филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго»

Е.В. Вилков

Заявка № 53344
Лот № 8500013521

Утверждаю:
Заместитель директора
по инвестиционной деятельности
Филиала ПАО "Россети Центр" - "Смоленскэнерго"
О.А. Широков

Расчет стоимости закупки № 53344

Код	Титул	Сумма, тыс. руб. без НДС
СМ-3644	Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку КЛ 6 кВ ф.06 ПС 110/6 кВ Западная до строящейся ТП-6/0,4 кВ для Техприсоединения ОАО Псковвтормет, договор №42304286 от 07.12.22 (до 670 кВт, протяженность 0,24 км)	734,326
СМ-3645	Строительство 3-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ф.06 ПС 110/6 кВ Западная до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ВЩУ (3 шт) для Техприсоединения ОАО Псковвтормет, договор №42304286 от 07.12.22 (до 670 кВт, протяженность 0,87 км, в том числе ГНБ - 0,15 км)	3760,35
СМ-3646	Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.06 ПС 110/6 кВ Западная для Техприсоединения ОАО Псковвтормет, договор №42304286 от 07.12.22 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,25 МВА)	1188,332
		5 683,008

Составил специалист 2кат. УИ:  И.М. Боброва

Согласовано начальник УИ:  Е.В. Вилков

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения "под ключ"

Заказчик	Наименование работ	Единица измерения 1 км, МВА, шт. ед.	Текущий уровень цен	Стоимость единичного показателя стоимости работ по объекту аналогу, тыс. руб. без учета НДС в текущем уровне цен утвержденная ПСД					УИЦ (Приказ от 17.01.2019 №10)	Объем работ по расчетному объекту	Индекс- дефлятор на 2022г	Индекс- дефлятор на 2023г	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС с учетом индексов-дефляторов на 2023					
				ПНР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого					ПНР	СМР	Оборудование	ПНР	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	ОАО Псковвтормет / Строительство КТП 250 кВА (киоскового типа) без ТМ	1 шт.	4 кв.2021	25 441,00	110 756,00	844 240,23	33 247,69	1 013 684,92		1,000	1,1387	1,0295	29,824	129,838	989,694	38,976	0,000	1 188,332
2	ОАО Псковвтормет / Строительство КЛ 0,4 кВ 240 мм2	1 км	4 кв.2021	335 964,54	1 738 794,33	0,00	25 276,60	2 100 035,46		0,720	1,1387	1,0295	283,570	1 467,627	0,000	21,335	0,000	1 772,532
3	ОАО Псковвтормет / Строительство КЛ 10 кВ 120 мм2	1 км	4 кв.2021	217 892,00	2 195 880,00	0,00	0,00	2 413 772,00		0,240	1,1387	1,0295	61,304	617,810	0,000	0,000	0,000	679,114
4	ОАО Псковвтормет / Прокол ГНБ 0,4 кВ 4X120 мм2	1 км	1 кв.2023							0,100			160,288	976,382	0,000	0,000	0,000	1 136,670
5	ОАО Псковвтормет / Прокол ГНБ 0,4 кВ 4X70 мм2	1 км	1 кв.2023							0,050			80,144	460,705	0,000	0,000	0,000	540,849
6	ОАО Псковвтормет / Монтаж ВЦУ Зф. полукошвен, вкл. С ТТ	1 шт	1 кв.2023							3,000			11,370	48,765	238,176	11,988	0,000	310,299
7	ОАО Псковвтормет / Монтаж соедин. Муфты 120мм2	1 шт	1 кв.2023							2,000			3,656	34,598	0,000	1,958	0,000	40,212
8	ОАО Псковвтормет / Отвод земельного участка на период строительства	1 км	1 кв.2023					15,00		1,000			0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	15,000
НМЦ лота, тыс. руб. без учета НДС																		5 683,008
НМЦ лота с учетом НДС 20%																		6 819,610

Заместитель директора по
инвестиционной деятельности
Публичное акционерное общество
"Россети Центр" - "Смоленскэнерго"

О.А. Широков

Составил: специалист 2 кат УИ

И.М. Боброва

Согласовано: начальник УИ

Е.В. Вилков