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в случае, если в результате указанной реконструкции местоположение границ ранее 
установленной охранной зоны не изменилось. 

Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода 
производства СМР в соответствии СНиП и руководством РК БП 20/08-04/2019 «ПОРЯДОК 
ВЕДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ И ФОРМИРОВАНИЯ ПРИЕМО-СДАТОЧНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОБЪЕКТАХ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА ПАО «Россети 
Центр» (приложение к приказу ПАО «МРСК Центра» от 30.12.2019 № 604-ЦА) и передает ее 
Заказчику (один экземпляр передается в УКС, один в эксплуатирующую службу 

по принадлежности объекта строительства/реконструкции) в двух экземплярах и в электронном 
виде в формате PDF. По каждому отдельному виду работ предоставляется отдельный 
сканированный комплект исполнительной документации, сформированный в один электронный 
файл с приложением реестра передаваемой исполнительной документации в полном объеме 

по завершении строительства/реконструкции объекта. 

9. Гарантийные обязательства 

9.1. Гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 
60 месяцев, на СМР – 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента 
ввода в эксплуатацию. 

9.2. Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять 
любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период 
гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить 
своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования 
порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения 
Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения 
дефектов. 

10. Сроки выполнения работ  
Сроки выполнения работ – 30.11.2022 с даты подписания договора подряда. 
 

Проектные и строительно-монтажные, пусконаладочные работы выполняются в 
соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ. 

Оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания актов 
выполненных работ. 

11. Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к 
проектированию и строительству 

− Градостроительный кодекс РФ; 
− Земельный кодекс РФ; 
− Лесной кодекс РФ;  
− ПУЭ (действующее издание); 
− ПТЭ (действующее издание); 
− Федеральный закон Российской Федерации от 12.07.2017 № 187-ФЗ «О 

безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; 
− Приказ ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31 «Об утверждении требований к 

обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления 
производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, 
потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность 
для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды»; 










