

### Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение ПИР, СМР и ПНР ЛЭП 10(6) кВ, ТП 10(6)/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ, ВПУ, расположенных в Елецком РЭС по договору технологического присоединения (лот 900) для нужд филиала ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго»

Начальная (максимальная) цена договора	36 780 700,00 рублей без НДС  НДС 20% 7 356 140,00 рублей,  44 136 840,00 рублей с учетом НДС.
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	<p style="text-align: center;">Метод определения цен по аналогам</p> <p>Метод определения цен по аналогам применяется для расчета начальной (максимальной) цены договора при закупке продукции, не представленной на рынке и по которой невозможно найти конъюнктурные данные о ее рыночной стоимости, но при этом присутствует аналогичная продукция, имеющая небольшие отличия в функциональных и качественных характеристиках. Данный метод предусматривает проведение исследований и анализа рынка на наличие предложений (цен) на аналогичную или схожую продукцию, которые затем путем применения поправок на различие в характеристиках и дополнительных свойствах приводятся к требованиям по закупаемой продукции. Расчет начальной (максимальной) цены договора может производиться путем индексации цены аналогичных в сопоставимых условиях товаров (работ, услуг), закупленных заказчиком ранее на уровень инфляции (иных обоснованных коэффициентов)</p>
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	<p style="text-align: center;"><i>РЕГЛАМЕНТ «ФОРМИРОВАНИЕ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И СОГЛАСОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ЛОТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО- ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ, СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ДОГОВОРАМ «ПОД КЛЮЧ»), ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ПО ЗАКУПКАМ, ВКЛЮЧАЕМЫМ В ПЛАНЫ ЗАКУПОК ПАО «МРСК ЦЕНТРА» И ПАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ», А ТАКЖЕ ПО ВНЕПЛАНОВЫМ ЗАКУПКАМ ПО ОБЪЕКТАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» РГ БП 20/02-03/2020, утвержденный приказом ПАО «МРСК Центра» от 06.03.2020 года № 120-ЦА</i></p>
Расчет начальной (максимальной) цены договора	В соответствии с Приложением

Заместитель директора  
по инвестиционной деятельности филиала  
ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго»

С.В. Дмитриев

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель директора  
по инвестиционной деятельности  
Филиала ПАО "Россети - Центр" Липецэнерго  
С.В. Дмитриев

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота № 900 по объектам технологического присоединения "под ключ"

Заявитель	Наименование работ	Единичный показатель 1 км, МВА, шт. ед.	Текущий уровень цен	Стоимость единичного показателя стоимости работ по объекту-аналогу, руб. без учета НДС в текущем уровне цен утверждения ПСД					УНЦ (Приказ от 17.01.2019 №10)	Объем работ по расчетному объекту	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2021					Индекс-дефлятор на 2022г	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2022					Индекс-дефлятор на 2023г	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС с учетом индексов-дефляторов на 2023				
				ПИР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого			ПИР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого		ПИР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого		ПИР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого
				6	7	8	9	10			13	14	15	16	17		13	14	15	16	17		19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Строительство КТП 2х1000 кВА	1 шт.	4 кв.2021	117 871,00	257 908,00	0,00	55 027,00	430 806,00		1,000	117,871	257,908	0,000	55,027	430,806	1,1387	134,225	293,691	4 494,123	62,662	4 984,701	1,0295	138,179	302,343	4 494,123	64,508	4 999,152
1	Строительство КЛ 10 кВ 120 мм2	1 км	4 кв.2021	217 892,00	2 249 832,00			2 467 724,00		2,880	627,529	6 479,516	0,000	0,000	7 107,045	1,1387	714,595	7 378,510	0,000	0,000	8 093,104	1,0295	735,646	7 595,870	0,000	0,000	8 331,515
1	Строительство КЛ 10 кВ 120 мм2	1 км	4 кв.2021	217 892,00	2 249 832,00			2 467 724,00		0,520	113,304	1 169,913	0,000	0,000	1 283,216	1,1387	129,024	1 332,231	0,000	0,000	1 461,255	1,0295	132,825	1 371,476	0,000	0,000	1 504,301
1	Строительство КЛ 10 кВ 120 мм2	1 км	4 кв.2021	217 892,00	2 249 832,00			2 467 724,00		2,940	640,602	6 614,506	0,000	0,000	7 255,109	1,1387	729,482	7 532,229	0,000	0,000	8 261,711	1,0295	750,972	7 754,117	0,000	0,000	8 505,089
1	Строительство КЛ 10 кВ 240 мм2	1 км	4 кв.2021	241 558,82	3 200 103,78		4 413,45	3 446 076,05		0,540	130,442	1 728,056	0,000	2,383	1 860,881	1,1387	148,540	1 967,813	0,000	2,714	2 119,067	1,0295	152,916	2 025,782	0,000	2,794	2 181,492
1	Строительство КЛ 0,4 кВ 240 мм2	1 км	4 кв.2021	335 964,54	1 783 255,32		27 709,22	2 146 929,08		0,480	161,263	855,963	0,000	13,300	1 030,526	1,1387	183,637	974,722	0,000	15,146	1 173,505	1,0295	189,047	1 003,436	0,000	15,592	1 208,075
1	Строительство ВЛ 10 кВ (протяженность более 50 метров)	1 км	4 кв.2021	62 886,56	2 015 112,21			2 092 394,57		2,700	169,794	5 232,577	0,000	0,000	5 649,465	1,1387	193,352	5 958,565	0,000	0,000	6 151,917	1,0295	199,047	6 134,096	0,000	0,000	6 333,143
1	Монтаж ПУ и ТТИ	1 шт.	4 кв.2021	1 957,00	25 186,00	22 199,00	17 740,00	67 082,000		6,000	11,742	151,116	133,194	106,440	402,492	1,1387	13,371	172,082	151,674	121,208	458,335	1,0295	13,765	177,152	156,142	124,779	471,837
1	Установка разъединителя	1 шт.	4 кв.2021	1 567,96	30 726,21	51 566,26	0,00	83 860,43		4,000	6,272	122,905	206,265	0,000	335,442	1,1387	7,142	139,957	234,883	0,000	381,982	1,0295	7,352	144,080	241,802	0,000	393,235
1	Монтаж ячеек									1,000							19,536	74,006	1 205,982	120,598	1 420,122	1,0295	20,112	76,186	1 205,982	124,151	1 426,430
1	Монтаж ячеек									1,000							19,536	74,006	1 205,982	120,598	1 420,122	1,0295	20,112	76,186	1 205,982	124,151	1 426,430
	ИТОГО без НДС:										1 978,819	22 612,459	339,459	177,151	25 354,982		2 292,440	25 897,813	7 292,644	442,925	35 925,821		2 359,972	26 660,724	7 304,031	455,973	36 780,700
	НДС 20%																						471,994	5 332,145	1 460,806	91,195	7 356,140
	Итого с НДС:																						2 831,966	31 992,869	8 764,838	547,168	44 136,840

Проверил: Начальник УИ

А.В. Свиричев

Составил: Ведущий специалист УИ

Т.В. Самохина