
Форма № 1

"Утверждаю"

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС 02-01-01 Строительно-монтажные работы по КЛ 10кВ (прокол) 181,268 1,505 0,000 0,000 182,773

Итого по Главе 2 181,268 1,505 0,000 0,000 182,773

Итого по Главам 1-7 181,268 1,505 0,000 0,000 182,773

2 Временные здания и сооружения 2,5% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главе 8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-8 181,268 1,505 0,000 0,000 182,773

3

приказ Минстроя от 

19.07.2020 г. 

№332/пр прил. №2 

п. 27, п. 39.2

Производство работ в зимнее время 2,1 % 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 ЛСР № 09-01-01 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 1,897 1,897

Итого по Главе 9 0,000 0,000 0,000 1,897 1,897

Итого по Главам 1-9 181,268 1,505 0,000 1,897 184,670

5

МДС 81-35.2004 п. 

4.87 Постановление 

Правительства РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического надзора) 

строящегося предприятия 2,14 %
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6
Приказ 17-ТБ от 

21.01.2022
Содержание службы Заказчика 5,2% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главе 10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главе 1-10 181,268 1,505 0,000 1,897 184,670

7 Смета №12-01 Проектные работы на КЛ 10 кВ 0,000 0,000 0,000 62,431 62,431

Итого по Главе 12 0,000 0,000 0,000 62,431 62,431

Итого по Главам 1-12 181,268 1,505 0,000 64,328 247,102

8

Методика по 

приказу №421/пр от 

04.08.2020

Непредвиденные затраты 3 % 5,438 0,045 0,000 1,930 7,413

Итого с непредвиденными затратами 186,706 1,550 0,000 66,258 254,515

9 НДС - 20% 37,341 0,310 0,000 13,252 50,903

Всего по сводному расчету с НДС 224,048 1,860 0,000 79,510 305,418

Глава 8. Временные здания и сооружения

Заместитель директора по инвестиционной деятельности 

филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» 

_________________________________    К.А. Свирин

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Строительство КЛ 10 кВ (прокол)

(наименование стройки)

№ 

пп

Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 

сметная 

стоимость, 

тыс. руб.

строитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 10. Содержание службы Заказчика. 

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты


