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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 65-К (41788757) от 11 ноября 2019 г. 

на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству распределительной сети 

0,4 кВ по объекту: 

Внешнее электроснабжение токоприемников административно-бытового корпуса, 

производственного цеха 

Заявитель: ООО «ЦемСервис» 

1. Общие требования. 

Работы выполнить в два этапа: 

1-й этап: 

1.1. Разработать проектно-сметную документацию (ПСД) для нового строительства 

объектов распределительной сети 0,4 кВ, расположенных в Белгородской области, г. Белгород, 

ул. К. Заслонова, 181, руководствуясь постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 

(ред. от 26.03.2014) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию» и в соответствии с положением ПАО «Россети» «О единой технической 

политике в распределительном сетевом комплексе»; 

1.2. Запроектировать: 

1.2.1. Строительство одной КЛ 0,4 кВ общей протяженностью 0,17 км (СПП 1 Z31-

TP41788757.01), из них 0,05 км методом ГНБ (СПП 2 Z31-TP41788757.02) от РУНН 0,4 кВ 

ТП-1155 (инв. № 13023151-00, наименование по бух. учету КТП 1155 ПС Крейда) до границы 

земельного участка Заявителя. Трассу прохождения, марку и площадь поперечного сечения 

токоведущих жил линии определить проектом. 

1.2.2. Реконструкцию РУНН 0,4 кВ ТП-1155 в части установки одного автоматического 

выключателя (СПП 3 Z31-TP41788757.03). Тип и параметры оборудования определить 

проектом. 

1.3. Выполнить расчет схемы организации защит от перенапряжения, короткого 

замыкания и перегрузки в электрической сети 0,4 кВ. Обеспечить селективность действия 

устройств РЗА в системе внешнего и внутреннего электроснабжения объекта. 

1.4. Выполнить согласование проекта с Заказчиком, заинтересованными сторонами и 

надзорными органами (при необходимости). 

2-й этап: Выполнение строительно-монтажных (СМР). 

2. Исходные данные для проектирования и проведения СМР. 
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2.1. Договор об осуществлении технологического присоединение 

№41788757/3100/04532/19 от 23 мая 2019 г. 

2.2. Максимальная присоединяемая мощность – 150,0 кВт. 

2.3. Категория надёжности электроснабжения: третья. 

2.4. Номинальный уровень напряжения на границе разграничения балансовой 

принадлежности – 0,4 кВ. 

3. Требования к проектированию. 

3.1. Техническая часть проекта в составе 

3.1.1. Пояснительная записка: 

− исходные данные для проектирования; 

− сведения о климатической и географической характеристике района, на 

территории которого предполагается осуществлять строительство объектов распределительной 

сети 10 (6)/0,4 кВ; 

− сведения о проектируемых объектах распределительной сети 10 (6)/0,4 кВ, в т.ч. 

для линейного объекта – указание наименования, назначения и месторасположения начального 

и конечного пунктов линейного объекта; 

− сведения о применении оборудования и материалов отечественного производства 

в соответствии с действующей нормативно-технической документацией ПАО «Россети» (далее 

НТД); 

− необходимость применения оборудования импортного производства должно 

быть обосновано исключительно на основании технико-экономического сравнения с 

отечественными аналогами; отчет о технико-экономическом сравнении вариантов 

оборудования должен прилагаться к проектно-сметной документации; 

− сведения о примененных инновационных решениях. В разделе необходимо дать 

предложения по применению оборудования, материалов или технологий из реестра 

инновационных решений ПАО «Россети», размещенного на официальном сайте компании; 

− технико-экономические характеристики проектируемых объектов 

распределительной сети 10 (6)/0,4 кВ (категория, протяженность, проектная мощность, 

пропускная способность и др.). 

3.1.2. Проект полосы отвода: 

 Привести в текстовой части 

− характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта 

капитального строительства; 

−  обоснование планировочной организации земельного участка; 

− расчет размеров земельных участков, необходимых для размещения линейного и 

площадного объекта электросетевого комплекса, полоса отвода; 

− схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 

согласованная с собственниками земельных участков и смежными землепользователями; 

 Привести в графической части 

− схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории с 

указанием надземных и подземных коммуникаций, пересекаемых в процессе строительства и 

попадающих в пятно застройки; 

− разрешение на размещение объектов на территории Белгородской области, 

выдаваемое исполнительным органам государственной власти или органом местного 

самоуправления, уполномоченным на распоряжение земельными участками, находящимися в 

государственной или муниципальной собственности, в соответствии с Постановлением 

Правительства Белгородской области от 16 ноября 2015 г. № 408-пп; 

− схему планировочной организации земельного участка, план трассы на 

действующем топоматериале с указанием сведений об углах поворота, длине прямых и 
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криволинейных участков и мест размещения проектируемых объектов электросетевого 

комплекса. 

3.1.3. Конструктивные решения: 

 Привести в текстовой части 

− сведения о категории и классе линейного и площадного объекта электросетевого 

комплекса; 

− описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую 

прочность, устойчивость объекта капитального строительства в целом, а также отдельных 

конструктивных элементов (мероприятий по антиобледенению, системы молниезащиты, а 

также мер по защите конструкций от коррозии и др.); 

− описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта 

капитального строительства; 

− сведения о проектной мощности (пропускной способности и др.) линейного 

объекта; 

 Привести в графической части 

− схемы устройства кабельных переходов через железные и автомобильные 

(шоссейные, грунтовые) дороги, а также через водные преграды; 

− схемы узлов перехода с подземной линии на воздушную линию; 

− схемы заземлений (занулений) и молниезащиты и др. 

3.1.4. Проект организации строительства: 

 Привести в текстовой части 

− характеристику трассы линейного объекта, района его строительства, описание 

полосы отвода; 

− сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период 

строительства; 

− сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ 

по участкам трассы; 

− перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 

освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством 

последующих работ и устройством последующих конструкций; 

 Привести в графической части 

− организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную 

последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической 

последовательности работ; 

− схему расположения земельного участка/земельных участков на кадастровом 

плане территории (схема расположения должна отражать оптимальный вариант трассы 

линейного объекта, «посадки» площадного объекта). Требования к оформлению указанной 

схемы содержатся в Приказе Министерства экономического развития РФ от 27.11.2014 г. 

№ 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории»; 

− разрешение на размещение объектов на территории Белгородской области, 

выдаваемое исполнительным органам государственной власти или органом местного 

самоуправления, уполномоченным на распоряжение земельными участками, находящимися в 

государственной или муниципальной собственности, в соответствии с Постановлением 

Правительства Белгородской области от 16 ноября 2015 г. № 408-пп; 

− схему планировочной организации земельного участка, план трассы на 

действующем топоматериале (топографической съемке, выполненной и согласованной не 

ранее 12 месяцев до даты сдачи проекта, с указанием надземных и подземных коммуникаций, 

пересекаемых в процессе строительства и попадающих в пятно застройки), сведений об углах 
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поворота, длине прямых и криволинейных участков и мест размещения проектируемых 

объектов электросетевого комплекса. 

3.1.5. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта (включается 

в состав проектной документации при необходимости сноса (демонтажа) линейного объекта 

или его части); 

3.1.6. Мероприятия по охране окружающей среды; 

3.1.7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 

3.1.8. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности. 

3.1.9. Мероприятия по установлению границ охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства (нанесение границ охранных зон, соблюдение требований Постановления 

Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 17.05.2016) «О порядке установления охранных 

зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон»). 

3.2. Последовательность выполнения проектных работ: 

− проведение изыскательских работ и выбор места строительства (для площадных 

объектов)/полосы отвода (линейные объекты); 

− разработка проектно-сметной документации (ПСД); 

− согласование ПСД с Заказчиком, в надзорных органах (при необходимости) и 

другими заинтересованными организациями (при необходимости); 

− в целях сокращения затрат и сроков разработки проектной документации при 

проектировании использовать проектную документацию повторного использования, альбомы 

типовых проектных решений, а также учесть проектные технические решения в части 

конструктивно-строительных решений, первичного и вторичного оборудования и систем. 

3.3. Требования по выбору земельного участка для размещения объектов 

капитального строительства: 

− при разработке проектно-сметной документации по строительству объектов 

капитального строительства (линейных и площадных) осуществлять выбор места размещения 

объекта, в том числе трассы прохождения КЛ и ВЛ, с обязательным условием нахождения 

земельного участка в муниципальной собственности; 

− проектирование объектов капитального строительства на земельных участках, 

правообладателями которых являются физические лица, юридические лица всех форм 

собственности допускается в исключительных случаях с обязательным согласованием филиала 

ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» и обоснованием отсутствия возможности 

размещения объектов энергетики на муниципальных землях. 

3.4. Требования к оформлению проектной документации: 

− оформить предварительное размещение объекта строительства, с согласованием 

местоположения со всеми землепользователями, отвод земельного участка на период 

строительства;  

− получить ТУ, при пересечении проектируемой трассы ЛЭП инженерных 

коммуникаций и прохождении в их охранных зонах, у организаций, в ведении которых они 

находятся, и выполнить проект согласно выданных ТУ; 

− выполнить заказные спецификации на основное и вторичное электротехническое 

оборудование, ЗИП, материалы и инструменты согласовав их с Заказчиком. 

Согласованную Заказчиком и, при необходимости, надзорными органами проектную 

документацию предоставить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 

экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, второй – в стандартных форматах МS 
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Officе, AutoCAD. Кроме того, чертежи принципиальных, монтажных схем РЗА, входящих в 

состав проектной документации,  предоставлять в электронном виде в формате Microsoft Visio. 

Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного 

комплекта проектной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. 

Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию 

документации, представленной на бумажных носителях. 

Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым 

разделением страниц. 

В проектной документации должны использоваться диспетчерские наименования 

объектов. 

4. Требования к сметной документации: 

− выполнить текстовую часть в формате пояснительной записки к сметной 

документации; 

− при формировании стоимости СМР руководствоваться «Методикой определения 

стоимости строительной продукции на территории РФ» МДС 81-35.2004 и утв. 

территориальной сметно-нормативной базой ТЕР 2001 Белгородской области; 

− сметная документация, должна быть составлена в двух уровнях цен: в базисном 

уровне цен, определяемом на основе действующих сметных норм и цен по состоянию на 

01.01.2000 г. и в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, с 

применением метода пересчета базисного уровня цен в текущий, с помощью индексов 

изменения сметной стоимости, разработанных к сметно-нормативной базе 2001. 

− В случае применения инновационных решений, приведенных в Реестре 

инновационных решений ПАО «Россети», Подрядчиком должна быть составлена отдельная 

локальная смета, включающая позиции инновационного оборудования, связанные с ним 

работы по монтажу, поставке, пусконаладке. 

Согласованную Заказчиком сметную документацию представить в 4 экземплярах на 

бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате 

PDF, а второй в формате Excel и ГРАНД-Смета, либо в другом числовом формате, 

совместимым с ГРАНД-Смета, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным 

сметам (совместно с проектной документацией); 

Разработанная проектно-сметная документация (далее ПСД) является собственностью 

Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается. 

5. Требования к проведению СМР 

5.1. Этапность проведения работ: 

− подготовительные работы; 

− проведение СМР (при необходимости на данном этапе произвести комплекс 

работ по восстановление прилегающей территории до первоначального состояния). 

5.2. Основные требования к Подрядчику при производстве работ: 

− оформлять землеустроительные работы на период строительства; 

− осуществлять страхование рисков и рисков, в том числе причинения ущерба 3 

стороне, производимые организацией; 

− осуществлять комплектацию работ всеми материалами, необходимыми для 

строительства, в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР и в 

сроки, установленные календарным планом и графиком строительства согласованным 

Заказчиком; 

− комплекс СМР производить согласно утверждённой в производство работ 

заказчиком ПСД, нормативных документов, регламентирующих производство 

общестроительных работ, а также работ, производимых на объектах электросетевого 

комплекса; 
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− закупать и поставлять оборудование и материалы, установленные проектом и 

утвержденные Заказчиком строительства, необходимые для производства СМР (изменение 

номенклатуры поставляемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной 

организацией без изменения сметной стоимости); 

− оформлять разрешение на производство земляных работ при строительстве 

объектов и нести полную ответственность при нарушении производства работ; 

− самостоятельно выполнять все необходимые согласования, возникающие в 

процессе строительства, с шефмонтажными и со сторонними организациями; 

− выполнять все технические условия, выданные заинтересованными 

предприятиями и организациями и осуществить в соответствии с проектными решениями; 

− согласовывать с филиалом ПАО «МРСК Центра» все изменения проектных 

решений, возникающие в процессе строительства; 

− применять материалы, имеющие паспорта и сертификаты РФ; 

− вести исполнительную документацию на протяжении всего периода 

производства СМР в соответствии СНиП, передать ее Заказчику для утверждения в полном 

объеме по завершению очереди строительства или полного завершения строительства объекта; 

− представлять необходимые документы для оформления ввода объекта в 

эксплуатацию Заказчиком по завершении работ; 

− предоставлять в электронной и бумажной форме текстового и графического 

материала описание местоположения границ охранной зоны, перечня координат характерных 

точек границ такой зоны, (если для эксплуатации данного объекта, в соответствии с 

Федеральными законами требуется установление охранной зоны). Местоположение границ 

охранной зоны должно быть согласовано с органом государственной власти или органом 

местного самоуправления, уполномоченными на принятие решений об установлении границ 

такой зоны, за исключением случаев, если указанные органы являются органами, выдающими 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Предоставление документов не требуется в 

случае, если в результате указанного строительства местоположение границ ранее 

установленной охранной зоны не изменилось. 

6. Требования к подрядной организации 

− должен обладать необходимыми кадровыми ресурсами, профессиональными 

знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных и строительно-монтажных работ; 

− должен обладать следующими материально-техническими ресурсами: не менее 1 

(одной) производственной базы, расположенной на территории Белгородской области с 

предоставлением подтверждающих документов: заверенные участником копии свидетельства о 

праве  собственности или выписки из Единого государственного реестра недвижимости 

(ЕГРН), или договора аренды, или договора о намерении заключения договора аренды и т.п.); 

− производственная база должна обеспечивать размещение техники и персонала, 

хранение электрооборудования, материалов и соответствовать всем требованиям действующей 

нормативно-технической документации в части экологической безопасности, охраны 

окружающей среды, охраны труда, санитарно-эпидемиологических требований; 

− должен предоставить в документации к процедуре торгов перечень имеющегося 

у Подрядчика оборудования и материалов, либо подтверждение о наличии заключенных 

договоров на поставку оборудования и материалов, необходимых для выполнения данной 

работы; 

− должен предоставить график завоза материалов и оборудования. В период 

производства работ допускаются изменения и дополнения к указанному графику, которые 

должны быть согласованы с Заказчиком; 

− выбор Субподрядчиков должен быть  согласован с Заказчиком. Подрядчик несет 

полную ответственность за работу субподрядчика. Подрядчик обязан предоставить детальный 

перечень работ, выполняемых субподрядчиком; 
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− строительно-монтажные работы, производимые организацией, должны быть 

начаты в соответствии с графиком не позднее двух дней с момента подписания договора 

подряда. Подрядчик должен предоставить письменное подтверждение о готовности 

приступить к работам; 

− должен иметь свидетельство о допуске на данный вид деятельности, 

оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава 

СРО, а так же опыт проектирования аналогичных объектов не менее 3 лет; 

− привлекать специализированные Субподрядные организации, по согласованию с 

Заказчиком; 

− выбор типа оборудования и заводов изготовителей производить по согласованию 

с Заказчиком. 

7. Правила контроля и приемки работ 

Контроль и приемка работ осуществляется в соответствии с условиями договора 

подряда (приложения к конкурсной документации) и действующим законодательством и 

действующими регламентами. 

a) Подрядчик обязан предоставить Заказчику перечень материалов и оборудования 

для осуществления входного контроля до начала монтажных работ. 

b) Руководители работ, участвующие в строительстве, совместно с представителями 

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» осуществляют входной контроль качества 

применяемых изделий и материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых 

строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и 

проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе 

строительства. 

c) Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с 

действующими СНиП, ПУЭ, ПСД. Подрядчик обязан гарантировать соответствие 

выполненной работы требованиям СНиП, ПУЭ, ПСД. Подрядчик обязан предоставить акты 

выполненных работ и исполнительную документацию. Составление акта на скрытые работы 

оформляется в процессе выполнения работ, объемы работ должны быть подтверждены 

представителем заказчика. Обнаруженные при приемке работ отступления  и замечания  

Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией. 

d) Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и 

привлеченных им субподрядных организаций при проведении строительно-монтажных работ 

возлагается на подрядную организацию; 

e) Подрядчик не имеет права передавать Субподрядным организациям объем работ, 

составляющий более 25 % (двадцати пяти процентов) от общей стоимости работ. 

f) По окончании работ Подрядчик передает Заказчику дополнительно следующие 

материалы: 

− Карту (план) объекта землеустройства, подготовленную в соответствии с 

требованиями Постановления Правительства РФ № 621 от 30 июля 2009 г. «Об утверждении 

формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению" на воздушную 

линию. 

− Межевой план на земельный участок, подготовленный в соответствии с 

требованиями приказа Минэкономразвития РФ от 24.11.2008 № 412 «Об утверждении формы 

межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении 

собрания о согласовании местоположения границ земельных участков», с учетом 

рекомендаций, изложенных в письмах Минэкономразвития России от 16.01.2009 № 266-

ИМ/Д23 «О многоконтурных земельных участках» и от 22.12.2009 № 22409-ИМ/Д23 

«Особенности подготовки документов, необходимых для осуществления государственного 

кадастрового учета многоконтурных земельных участков, осуществления такого учета и 

предоставления сведений государственного кадастра недвижимости о многоконтурных 
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земельных участках», на котором расположены опоры воздушной линии электропередач с 

учетом требований Постановления Правительства РФ от 11.08.2003 г. № 486 «Об утверждении 

правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий 

электропередач и опор линий связи, обслуживающих электрические сети». 

− План (чертеж, схему) границ земельного участка, на который должны быть 

нанесены в качестве топографической основы объекты местности, необходимые для 

определения местоположения границ земельного участка и красными сплошными линиями 

должны быть нанесены сами границы охранных зон, перечень объектов капитального 

строительства и линейных сооружений, расположенных в охранной зоне и не относящихся к 

объектам электросетевого хозяйства, с указанием их типа, габаритных размеров и места 

расположения с указанием их технических характеристик, назначения и места расположения 

(при наличии) (в случае отступления при строительстве (реконструкции) объекта 

электросетевого хозяйства от проектной документации без соответствующего согласования 

Заказчика). Представлять в электронной и бумажной форме текстового и графического  

материала описание местоположения границ охранной зоны, перечня координат характерных 

точек границ такой зоны, (если для эксплуатации данного объекта, в соответствии с 

Федеральными законами требуется установление охранной зоны). Местоположение границ 

охранной зоны должно быть согласовано с органом государственной власти или органом 

местного самоуправления, уполномоченными на принятие решений об установлении границ 

такой зоны, за исключением случаев, если указанные органы являются органами, выдающими 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Предоставление документов не требуется в 

случае, если в результате указанной реконструкции местоположение границ ранее 

установленной охранной зоны не изменилось. 

− Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода 

производства СМР в соответствии СНиП и руководством РК БП 20/08-02/2016 «ПОРЯДОК 

ВЕДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ И ФОРМИРОВАНИЯ ПРИЕМО-СДАТОЧНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОБЪЕКТАХ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА ПАО «МРСК 

ЦЕНТРА» (приложение к приказу ПАО «МРСК Центра» от 08.12.2016 № 410-ЦА) и передает 

ее Заказчику (один экземпляр передается в УКС, один в эксплуатирующую службу по 

принадлежности объекта строительства/реконструкции) в двух экземплярах и в электронном 

виде в формате PDF. По каждому отдельному виду работ предоставляется отдельный 

сканированный комплект исполнительной документации, сформированный в один 

электронный файл с приложением реестра передаваемой исполнительной документации в 

полном объеме по завершении строительства/реконструкции объекта. 

8. Требования к оборудованию и материалам 

8.1. Общие требования: 

− при разработке проектной документации в приоритетном порядке следует 

рассматривать технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и 

технологий отечественного производства; 

− всё применяемое электротехническое оборудование и материалы отечественного 

и зарубежного производства должны быть новыми (дата изготовления не более полугода), 

ранее не использованными, соответствовать требованиям технической политики ПАО 

«Россети», а также пройти процедуру аттестации в ПАО «Россети» (при условии наличия в 

перечнях оборудования и материалов, подлежащих аттестации); 

− необходимость применения оборудования импортного производства должна 

быть обоснована исключительно на основании технико-экономического сравнения с 

отечественными аналогами; отчет о технико-экономическом сравнении вариантов 

оборудования должен прилагаться к проектно-сметной документации; 

− выполнение технико-экономического обоснования (далее ТЭО) принимаемых 

традиционных технических решений по сравнению с более прогрессивными разработками; 



 9 

− в случае, если ТЭО подтверждает снижение капитальных и эксплуатационных 

затрат при внедрении более современных технологий и оборудования, они должны быть 

включены в проектную документацию; 

− при необходимости выделять этапы строительства (пусковые комплексы) для 

крупных объектов; 

− тип, марку и завод-изготовитель оборудования, провода, сцепной линейной 

арматуры определить проектом и согласовать с филиалом ПАО «МРСК Центра» - 

«Белгородэнерго»; 

− оборудование и материалы должны соответствовать требованиям СТО ПАО 

«Россети»; 

− для российских производителей – наличие положительного заключения МВК, 

ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям; 

− для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, 

выпускаемого для других отраслей и ведомств – наличие сертификатов соответствия 

функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и 

действующим отраслевым требованиям; 

− марку оборудования, провода, сцепной линейной арматуры согласовать с 

филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»; 

− выполнить расчет токов к.з., предусмотреть проверку чувствительности защит. В 

случае необходимости справочно представить в проекте предложение о замене оборудования; 

− по всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект 

технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в 

соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, 

наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, 

технического обслуживания поставляемого оборудования; 

− оборудование и материалы должны функционировать в непрерывном режиме 

круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии 

проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 

лет. 

8.2. Основные требования к проектируемым ЛЭП 

Напряжение КЛ, кВ 0,4 

Протяженность КЛ, км (ориентировочно) 0,17 

Сечение токопроводящей жилы КЛ, мм
2
 

определить при 

проектировании 

(предварительно 150 мм
2
) 

Количество КЛ, шт. 1 

Количество проколов, шт. /протяженность, км (ориентировочно) 1 / 0,05 

Исполнение КЛ 0,4 кВ 3-х фазное 4-х проводное 

Марка кабеля 0,4 кВ АВБбШв-1 

 

Требования к КЛ: 
− прокладку КЛ 0,4-10 кВ в местах пересечения с объектами транспортной и иной 

инфраструктуры осуществлять согласно ПУЭ, с учетом требований Оперативного указания 

ОАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении пересечений КЛ 0,4-10 кВ 

с объектами транспортной инфраструктуры»; 

− предусмотреть установку предупредительных ж/б пикетов по трассе 

прохождения КЛ, в т.ч. на углах поворотов КЛ и местах установки соединительных муфт; 

− Защиту от коммутационных и грозовых перенапряжений выполнить в 

соответствии с действующим изданием ПУЭ; 
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− при прокладке в городской местности КЛ 6,10 кВ предусмотреть защиту 

полимерной плиткой. 

8.3. Требования к информационным и предупреждающим знакам: 

Предусмотреть выполнение мероприятий по наличию, правильности установки и 

использования на объектах филиала информационных и предупреждающих знаков, 

реализуемых в рамках Требований в соответствии с Приложением к распоряжению ПАО 

«МРСК Центра» от 17.12.2018 г. № ЦА/10/218-р «Требования к информационным знакам, 

размещаемым на подстанциях и линиях электропередачи. Стиль, информационное наполнение, 

материалы и способы крепления» и Стандарта ПАО «Россети» СТО 34.01-24-001-2015. 

9. Гарантийные обязательства 

− гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 

60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию; 

− подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять 

любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период 

гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить 

своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования 

порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения 

Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период 

устранения дефектов. 

10. Сроки выполнения работ и условия оплаты 

10.4. Срок выполнения работ: в течении 43 (сорок три) календарных дней с момента 

подписания договора. 

10.5. Проектные работы выполняются в соответствии с согласованным с Заказчиком 

графиком выполнения работ. 

10.6. Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента 

подписания сторонами актов приёма работ. 

11. Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к 

работам (ПИР, СМР) 

− Градостроительный кодекс РФ; 

− Земельный кодекс РФ; 

− Лесной кодекс РФ;  

− ПУЭ (действующее издание); 

− ПТЭ (действующее издание); 

− Постановление Правительства Российской Федерации №87 от 16 февраля 2008 г. 

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

− Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 №486 «Об утверждении Правил 

определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи 

и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»; 

− Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления 

границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон», с последующими изменениями; 

− Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 №1300 «Об утверждении 

перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов»; 
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− Положение ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом 

комплексе»; 

− Концепция цифровизации сетей на 2018-2030 гг. ПАО «Россети»; 

− Технические требования к компонентам цифровой сети ПАО «Россети»; 

− ГОСТ Р 21.1101-2013. Основные требования к проектной и рабочей 

документации; 

− Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ, 

№14278. Утверждены Минтопэнерго 20.05.1994 г.; 

− Распоряжение №ЦА/25/97-р от 02.06.2015 «О реализации политики 

инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; 

− Распоряжение №ЦА/25/14-р «О внесении изменений в распоряжение от 

09.11.2018 № ЦА/14/202-р «О реализации мероприятий по цифровизации электрических 

сетей»»; 

− РК БП 20/17-01/2018 Руководство «Требования к зданиям и сооружениям 

объектов электрических сетей при выполнении работ по реконструкции и новому 

строительству ПАО «МРСК Центра» (Приказ от 07.11.2018 №515-ЦА); 

− «Примеры ограждений» Приложение №1 к РК БП 20/17-01/2018 (Приказ №515-

ЦА от 07.11.2018); 

− Корпоративный стандарт «Стандарты оформления объектов энергосетевого 

хозяйства ПАО «МРСК Центра» Приложение №2 к РК БП 20/17-01/2018 (Приказ №515-ЦА от 

07.11.2018); 

−  Основные технические требования к оборудованию системы 

видеонаблюдения Приложение №3 к РК БП 20/17-01/2018 (Приказ №515-ЦА от 07.11.2018); 

− Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О 

выполнении пересечений КЛ 0,4-10 кВ с объектами транспортной инфраструктуры»;  

− Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» №ОУ-02-2013 от 18.09.2013 «О 

применении кабелей с индексом НГ-LS»; 

− Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» №ОУ-05-2014 от 02.12.2014 «О 

применении оборудования для распределительных сетей 10(6)/0,4 кВ»; 

− Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110 кВ. Требования к 

технологическому проектированию, СТО 34.01-21.1-001-2017; 

− Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 

кВ от грозовых перенапряжений, СТО 56947007-29.240.02.001-2008; 

− Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов 

напряжением 0,4-20 кВ; 

− СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»; 

− СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие 

требования»; 

− СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное 

производство»; 

− ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования 

безопасности»; 

− ГОСТ Р 52373-2005 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для 

воздушных линий электропередачи. Общие технические условия»; 

− ГОСТ 13276 – 79 «Арматура линейная. Общие технические условия»; 

− ГОСТ 10434 – 82 «Соединения контактные электрические. Классификация. 

Общие технические требования»; 

− ГОСТ Р 52082 –2003 «Изоляторы полимерные опорные наружной установки на 

напряжение 6-220 кВ. Общие технические условия»; 
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− ГОСТ Р 52725-2007 «Ограничители перенапряжений нелинейные для 

электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ»; 

− ГОСТ 13015 – 2003 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. 

Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и 

хранения»; 

− ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»; 

− ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части 

стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам»; 

− ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 

до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»; 

− ГОСТ 30830-2002 (МЭК 60076-1-93) «Трансформаторы силовые. Общие 

положения. Часть1»; 

− ГОСТ 11677-85 (1999) «Трансформаторы силовые. Общие технические условия»; 

− ГОСТ Р52726 – 2007 «Разъединители и заземлители переменного тока на 

напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия»; 

− Распоряжение №ЦА/25/14-р «О внесении изменений в распоряжение от 

09.11.2018 № ЦА/14/202-р «О реализации мероприятий по цифровизации электрических 

сетей»»; 

− Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, 

утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160; 

− Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, 

утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2003 №229; 

− Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 

№328н; 

− Правила устройства электроустановок, издания 6 и 7; 

− СТО  34.01-30.1-001-2016  Порядок применения электрозащитных средств в 

электросетевом комплексе ПАО «Россети». Требования к эксплуатации и испытаниям; 

− СТО 34.01-24-001-2015 Единый контент и стиль информационного 

сопровождения профилактики электротравматизма в электросетевом комплексе; 

− Регламент управления фирменным стилем и его использования, утвержденный 

распоряжением ПАО «Россети» от 18.08.2015 №409р. 

 

 

 

 Начальник управления технологического 
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