
Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 кв. 2021г

на 

единицу

коэффици

енты

всего с учетом 

коэффициенто

в

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРм08-01-087-03 1 т 0,015

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.3 п.3

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 571,62 0,68 5,83 21,77 127

2 476,01 0,68 4,86 8,99 44

3 21,07 0,68 0,21 21,77 5

4 10 093,08 0 0,00 7,24

чел.-ч 62,2 0,68 0,63444

чел.-ч 1,74 0,68 0,017748

11 140,71 10,69

6,04 132

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 5,86 128

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 3,08 67

19,63 366

2 ТЕРм08-01-084-01 1 шт. 1Камера сборных распределительных 

устройств: с масляным 

выключателем//Монтаж ячейки 10 кВ КРУ 

ZETO с подключением к существующей 

соседней ячейке

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 

подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями 

под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

3

Раздел 1. Монтажные работы

Металлические конструкции//Демонтаж 

существующей торцевой панели ячейки 10 кВ

Объем=15/1000

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; 

МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5

(проектная и (или) иная техническая документация)

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Индексы

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Монтаж ячейки

(наименование конструктивного решения)



Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 226,99 1,35 306,44 21,77 6 671

2 223,28 1,35 301,43 8,99 2 710

3 13,20 1,35 17,82 21,77 388

4 23,73 23,73 7,24 172

чел.-ч 24,7 1,35 33,345

чел.-ч 1,09 1,35 1,4715

474,00 631,60

324,26 7 059

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 314,53 6 847

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 165,37 3 600

1 111,50 20 000

3 ТЕРм08-01-087-03 1 т 0,015

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 571,62 1,35 11,58 21,77 252

2 476,01 1,35 9,64 8,99 87

3 21,07 1,35 0,43 21,77 9

4 10 093,08 151,40 7,24 1 096

чел.-ч 62,2 1,35 1,25955

чел.-ч 1,74 1,35 0,035235

11 140,71 172,62

12,01 261

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 11,65 253

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 6,13 133

190,40 1 821

4 ТЕРм08-02-147-10 100 м 

кабеля

0,5

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 129,40 1,82 117,75 21,77 2 563

2 59,51 1,82 54,15 8,99 487

3 2,42 1,82 2,20 21,77 48

4 32,85 16,43 7,24 119

чел.-ч 14,08 1,82 12,8128

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 

подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями 

под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с креплением по всей 

длине, масса 1 м кабеля до 1 кг

Объем=50 / 100

Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.5.1  Наименование:  Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе 

в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи внутри работающих ТП и РП при наличии допусков Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.5.1 

ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции

Металлические конструкции//Монтаж новой 

торцевой панели ячейки 10 кВ

Объем=15/1000

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 

подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями 

под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 

подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями 

под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М



чел.-ч 0,2 1,82 0,182

221,76 188,33

119,95 2 611

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 116,35 2 533

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 61,17 1 332

365,85 7 034

5 КП ООО "М-Энерго" от 

26.11.2021г.

м 50 3,87 1,05 203,18 7,24 1 471

(Линии электропередачи)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

6 ТЕРм08-02-147-10 100 м 

кабеля

0,86

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 129,40 1,35 150,23 21,77 3 271

2 59,51 1,35 69,09 8,99 621

3 2,42 1,35 2,81 21,77 61

4 32,85 28,25 7,24 205

чел.-ч 14,08 1,35 16,34688

чел.-ч 0,2 1,35 0,2322

221,76 247,57

153,04 3 332

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 148,45 3 232

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 78,05 1 699

474,07 9 028

7 КП ООО "М-Энерго" от 

26.11.2021г.

м 86 13,88 1,05 1 253,36 7,24 9 074

(Линии электропередачи)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

8 ТЕРм11-04-028-01 1 разъем 6

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр прил.2 табл.2 п.6

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 

подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями 

под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Всего по позиции

Кабель контрольный UTP 4х2х0,52

Цена=110,03/7,93

Транспортные затраты - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Включение в аппаратуру разъемов 

штепсельных, количество контактов в 

разъеме: до 14 шт.

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Объем=(74+12) / 100

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 

подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями 

под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Провод ПВ1-1х2,5

Цена=30,72/7,93

Транспортные затраты - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Релейная защита ПС

Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с креплением по всей 

длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции



1 1,98 1,35 16,04 21,77 349

4 0,04 0,24 7,24 2

чел.-ч 0,22 1,35 1,782

2,02 16,28

16,04 349

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.2

% 95 95 15,24 332

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.51.2

% 53 53 8,50 185

40,02 868

9 КП ООО "М-Энерго" от 

26.11.2021г.

шт 6 0,95 1,05 5,99 7,24 43

(Линии электропередачи)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

10 ТЕРм08-02-147-10 100 м 

кабеля

0,4

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 129,40 1,35 69,88 21,77 1 521

2 59,51 1,35 32,14 8,99 289

3 2,42 1,35 1,31 21,77 29

4 32,85 13,14 7,24 95

чел.-ч 14,08 1,35 7,6032

чел.-ч 0,2 1,35 0,108

221,76 115,16

71,19 1 550

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 69,05 1 504

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 36,31 791

220,52 4 200

11 КП ООО "М-Энерго" от 

26.11.2021г.

м 40 13,88 1,05 582,96 7,24 4 221

(Линии электропередачи)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

12 ТЕРм11-04-028-01 1 разъем 2

Транспортные затраты - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Включение в аппаратуру разъемов 

штепсельных, количество контактов в 

разъеме: до 14 шт.

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Кабель контрольный UTP 4х2х0,52

Цена=110,03/7,93

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Телемеханика ПС

Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с креплением по всей 

длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Объем=(36+4) / 100

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 

подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями 

под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

НР Монтаж радиотелевизионного и 

электронного оборудования

СП Монтаж радиотелевизионного и 

электронного оборудования

Всего по позиции

КОННЕКТОР RJ-45

Цена=7,50/7,93

Транспортные затраты - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ



Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 1,98 1,35 5,35 21,77 116

4 0,04 0,08 7,24 1

чел.-ч 0,22 1,35 0,594

2,02 5,43

5,35 116

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.2

% 95 95 5,08 110

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.51.2

% 53 53 2,84 61

13,35 288

13 КП ООО "М-Энерго" от 

26.11.2021г.

шт 2 0,95 1,05 2,00 7,24 14

(Линии электропередачи)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

14 ТЕРм08-02-147-10 100 м 

кабеля

0,06

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 129,40 1,35 10,48 21,77 228

2 59,51 1,35 4,82 8,99 43

3 2,42 1,35 0,20 21,77 4

4 32,85 1,97 7,24 14

чел.-ч 14,08 1,35 1,14048

чел.-ч 0,2 1,35 0,0162

221,76 17,27

10,68 232

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 10,36 225

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 5,45 118

33,08 628

15 КП ООО "М-Энерго" от 

26.11.2021г.

м 6 13,88 1,05 87,44 7,24 633

(Линии электропередачи)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Итоги по разделу 1 Монтажные работы :

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Цена=110,03/7,93

Транспортные затраты - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Кабель контрольный UTP 4х2х0,52

в т.ч. ОТм

М

Итого по расценке

ФОТ

ЗТ

ЗТм

Автоматизированная система технического учета электроэнергии ПС

Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с креплением по всей 

длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг

ОТ

ЭМ

Объем=(2+4) / 100

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 

подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями 

под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ФОТ

НР Монтаж радиотелевизионного и 

электронного оборудования

СП Монтаж радиотелевизионного и 

электронного оборудования

Всего по позиции

Транспортные затраты - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

КОННЕКТОР RJ-45

Цена=7,50/7,93

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 

подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями 

под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке



3 539,88

693,58

476,13

24,98

2 370,17

2 134,93

2 134,93

2 468,42

693,58

476,13

24,98

235,24

696,57

366,90

718,56

696,57

366,90

4 603,35

16

О

КП ООО "Завод Энергон" 

№4129 от 31.01.2023.

шт 1 261 388,44 261 388,44 5,71 1 492 528

(Оборудование)

261 388,44

261 388,44

3 539,88 36 539

693,58 15 098

476,13 4 281

24,98 544

2 370,17 17 160

2 134,93 15 456

2 134,93 15 456

2 468,42 44 233

693,58 15 098

476,13 4 281

24,98 544

235,24 1 704

696,57 15 164

366,90 7 986

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               сметная прибыль

               материалы

               накладные расходы

     Строительные работы

          в том числе:

          в том числе:

               оплата труда

               материалы

     Монтажные работы

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

  Итого по разделу 2 Оборудование

Итоги по смете:

Итоги по разделу 2 Оборудование :

     Оборудование

Шкаф 10 кВ КРУ ZETO

Цена=1492528/5,37

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

  Итого по разделу 1 Монтажные работы

Раздел 2. Оборудование

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               материалы

               накладные расходы

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

               материалы

     Монтажные работы

     Строительные работы

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:



261 388,44 1 492 528

718,56 15 642

696,57 15 164

366,90 7 986

265 991,79 1 552 217

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

     Оборудование


