
№ 

п/п
Наименование работы (расчета)

Источник используемой 

ценовой информации
Код ИПР

Количественный 

показатель 

выполняемых 

работ (км, МВА, 

шт)

1 Установка разъединителя

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


VLE-00089-103 1

2
Установка приборов учета (ПКУ и коммутационный 

аппарат)

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


VLE-00089-103 1

3 Строительство КТП 250 кВА (киоскового типа) без ТМ

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


VLE-00089-103 0,25

4 Строительство КЛ 10 кВ

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


VLE-00089-103 0,211

5 Устройство ГНБ для прокладки кабельной линии КЛ 10 кВ

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


VLE-00089-103 0,05

6 Строительство КЛ 0,4 кВ

Объект-

аналог/Утверждённый 

ССР/Укрупнённый расчёт 

стоимости


VLE-00089-103 0,02

Стоимость по закупке, в тыс.руб без учета НДС (Итого)

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

1 кв 2023)
1,893 35,918 0 60,43 0                  98,241   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2023) до года освоения (2023)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
                 98,241   

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

1 кв 2023)
5,449 120,783 133,004 450,204 0                709,440   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2023) до года освоения (2023)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
               709,440   

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

1 кв 2023)
40,295 183,583 86,623 1778,252 0             2 088,753   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2023) до года освоения (2023)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
            2 088,753   

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

 Утверждаю: 

 Заместитель директора 

 по инвестиционной деятельности 

 Публичное акционерное общество "Россети Центр и 

 А.С. Суромкин 

Расчёт стоимости закупки № 54228

Итого по закупке, в тыс.руб без учета НДС

98,241

709,44

2088,753

5419,871

1382,878

284,61

9983,793

Расчёт №1
Установка разъединителя, код ИПР VLE-00089-103,  год начала реализации (год освоения) 2023, год окончания реализации 2023

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)

1

98,241*1

Расчёт №2
Установка приборов учета (ПКУ и коммутационный аппарат), код ИПР VLE-00089-103,  год начала реализации (год освоения) 2023, год окончания реализации 2023

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)

1

709,44*1

Расчёт №3
Строительство КТП 250 кВА (киоскового типа) без ТМ, код ИПР VLE-00089-103,  год начала реализации (год освоения) 2023, год окончания реализации 2023

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)

1

2088,753*1

Расчёт №4
Строительство КЛ 10 кВ, код ИПР VLE-00089-103,  год начала реализации (год освоения) 2023, год окончания реализации 2023

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)



1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

1 кв 2023)
515,063 4904,808 0 0 0             5 419,871   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2023) до года освоения (2023)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
            5 419,871   

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

1 кв 2023)
397,442 985,436 0 0 0             1 382,878   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2023) до года освоения (2023)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
            1 382,878   

№ 

п/п
Наименование ПИР СМР ПНР Оборудование Прочее  Итого 

1
Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 

1 кв 2023)
73,957 210,653 0 0 0                284,610   

2
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен 

расчета (2023) до года освоения (2023)
                    1,000   

3
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 

окончания строительства
               284,610   

1

5419,871*1

Расчёт №5
Устройство ГНБ для прокладки кабельной линии КЛ 10 кВ, код ИПР VLE-00089-103,  год начала реализации (год освоения) 2023, год окончания реализации 2023

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)

1

1382,878*1

Расчёт №6
Строительство КЛ 0,4 кВ, код ИПР VLE-00089-103,  год начала реализации (год освоения) 2023, год окончания реализации 2023

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах( в тыс. руб. без учета НДС)

1

284,61*1


