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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение ТЗП по выбору подрядчика на организацию резервного канала передачи 
управляющих воздействий ЧДА между ПС 1 ЮкВ №29 ДСК ПАО «МРСК Центра» - 

«Воронежэнерго» и ТЭЦ-2 филиалом ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

1. Общие требования.
Работы выполнить в два этапа:
1- й этап:

Разработать проектно-сметную документацию (ПСД) для организации резервного канала передачи 
управляющих воздействий ЧДА между ПС 1 ЮкВ №29 ДСК ПАО «МРСК Центра» - 
«Воронежэнерго» и ТЭЦ-2 филиалом ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

1.1 Выполнить согласование проекта с Заказчиком, заинтересованными сторонами и 
надзорными органами (при необходимости).

1.2 Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в 
электронном виде в 1 экземпляре на USB-накопителе, при этом текстовую и 
графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, Acrobat 
Reader, AutoCAD, NanoCAD, a сметную документацию -  в формате программы «Гранд- 
Смета».

2- й этап: Выполнение строительно-монтажных (СМР) и пусконаладочных работ (ПНР).

2. Основание для проектирования.
2.1. Договор на технологическое присоединение №40651589 от 05.02.2015г.
3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к 

проекту.
-  ПУЭ (действующее издание);
-  ПТЭ (действующее издание);
-  Строительные Нормы и Правила (СНиПы) РФ, Госстрой России;
-  Нормы технологического проектирования ПС переменного тока с высшим 

напряжением 35-750 кВ (СТО 56947007-29.240.10.028-2009);
-  Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35- 

750 кВ. Типовые решения (СТО 56947007-29.240.30.010-2008);
-  Постановление Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»;
-  Поетановление Правительства РФ № 145 от 5 марта 2007 г. «О порядке организации и 

проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий»;

-  ГОСТ Р 21.1101-2009. Основные требования к проектной и рабочей документации;



-  Методические указания по защите вторичных цепей электрических станций и ПС от 
импульсных помех. РД 34.20.116-93, РАО «ЕЭС России», 1993 г.

-  Руководство по защите электрических сетей 6 -  1150 кВ от грозовых и коммутационных 
перенапряжений. РД 153- 34.3-35.125- 99;

-  Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом 
комплексе», утверждённое протоколом Совета Директоров от 22.02.2017 г. №252;

-  ГОСТ Р 55105-2012 Единая энергетическая система и изолированно работающие 
энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное 
управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и 
требования.

-  СТО 59012820.29.240.001-2011 Автоматическое противоаварийное управление 
режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации 
процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования.

-  Регламент управления фирменным стилем ПАО «МРСК Центра»», утвержденный 
Советом Директоров ПАО «МРСК «Центра» (протокол от 16.10.2015 №21/15).

-  Реестр инновационных решений ОАО «Россети»
4. Стадийность проектирования.
Проектная и рабочая документация выполняется в соответствии с настоящим техническим 

заданием в несколько этапов:
-  разработка проектной документации (в соответствии с требованиями Постановления 

Правительства РФ № 87).
-  согласование проектной документации с Заказчиком, заинтересованными сторонами;
-  разработка рабочей документации (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101- 

2009 и другой действующей НТД). Объем рабочей документации определяется Подрядчиком 
исходя из детализации решений, содержащихся в проектной документации, по согласованию с 
Заказчиком. Рабочая документация должна быть разработана после проведения торгово- 
закупочных процедур на основное оборудование по результатам утвержденной проектной 
документации;

-  согласование рабочей документации с Заказчиком.
Основные характеристики проектируемого канала связи и инженерные решения.
5.1. На ПС ПОкВ №29 ДСК выполнить проект в части установки оконечного 

оборудования для приема и передачи управляющего воздействия ЧДА в панели защит и 
автоматики ВЛ 110 кВ ПС ПОкВ №29 ДСК.

5.2. Выполнить проверку допустимости использования существующего оборудования с 
вновь проектируемым. При необходимости замены отразить в проекте решения по замене 
оборудования.

5.3. Марки и производителя оборудования согласовать с Заказчиком на стадии 
проектирования.

5.4. На стадии разработки проектной документации определить основные технические 
решения, технические требования к устройствам РЗ и ПА, высокочастотной автоматики (ВЧА), 
оконечного оборудования и согласовать их с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

5.5. При проектировании учесть технические решения, принятые в проекте ОАО 
«Зарубежэнергопроект» «Реконструкция Воронежской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Квадра» - 
Воронежская региональная генерация. Строительство ПГУ 223 МВт».

5. На стадии разработки проектной документации определить передаваемые сигналы и 
команды ПА, и согласовать их с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

6. Проведение СМР и ПНР:
6.1. СМР и ПНР проводить по заранее согласованному проекту с Заказчиком,
заинтересованными сторонами и надзорными органами.



7. Объем работ, включаемых в проект ПС.
6.1. Проектная документация (в соответствие с Постановлением Правительства РФ

6.1.1. Пояснительная записка
6.1.2. Конструктивные и объемно-планировочные решения
6.1.3. Сведения об инженерном оборудовании, в т.ч.;

-  решения по типам оборудования (первичного, вторичного), ВЧА ПС с определением 
основных технических характеристик, технические требования к оборудованию на основе вида 
обслуживания объекта, позволяющие сформировать ТЗ на поставку.

При этом в части РЗ и ПА выполнить:
-  общие технические требования к устройствам РЗ и ПА, и шкафам отдельным томом;
-  расчет параметров срабатывания устройств РЗ и ПА для подтверждения принципов 

выполнения и уточнения количественного состава защит;
-  перечень сигналов РЗА передаваемых в ТМ, схему организации передачи сигналов РЗ и 

ПА (ВОЛС, ВЧ каналы, другое) с учетом резервирования каналов;
-  перечень мероприятий по энергосбережению;
-  решения по заземлению (занулению) и молниезащите;
-  решения по реконструкции смежных объектов. Объемы работ уточнить при проведении 

предпроектного обследования.
-  другие данные, предусмотренные Постановлением РФ № 87.
6.1.4. Проект организации строительства (ПОС).
6.1.5. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
6.1.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
6.1.7. Смета на строительство объекта капитального строительства:
-  текстовая часть в формате пояснительной записки к сметной документации;
-  сметная документация, рассчитанная в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 

01.01.2001 и текущем, сложившемся ко времени соетавления смет.
-  раздел «Эффективность инвестиций».
6.2. Инновационные технические решения.
На стадии разработки проектной документации Подрядчик должен провести мониторинг 

рынка новой техники и технологий с оценкой возможности их применения в проекте и согласовать 
данные технические решения с Заказчиком.

Основными критериями применения инновационных технических решений должны 
являться:

-  повышение энергоэффективности и срока службы энергообъекта, в т.ч. за счет 
применения современных строительных материалов;

-  повышение надежности и компактности энергообъекта за счет применения (без 
увеличения стоимости строительства в целом) малогабаритного необслуживаемого и 
малообслуживаемого оборудования, с улучшенными техническими характеристиками, 
оснащенного в т.ч. системами диагностики и мониторинга состояния;

-  повышение безопасности при эксплуатации и ремонте, наличие возможности 
дистанционного контроля и управления;

-  снижение затрат на всем жизненном цикле энергообъекта: строительство, расширение, 
эксплуатация, ремонт, демонтаж.

6.3. Рабочая документация.
Рабочая документация должна быть разработана после проведения торгово-закупочных 

процедур на все основное и вторичное оборудование.



6.3.1. Конструктивные решения (установочные чертежи) в соответствии с видами 
выбранного электрооборудования и компоновочными решениями, утвержденными в проектной 
документации.

6.3.2. Решения по организации электропитания систем РЗА, ПА, АСУ ТП, ТМ, систем 
связи и других систем, включая:

-  привязку оборудования к цепям СН, РЗА, ПА, телемеханики, связи;
-  расчеты токов короткого замыкания оперативного тока, построение карт селективности 

защитных аппаратов оперативного тока (с использованием специализированных программ).
6.3.3. Решения по релейной защите (РЗА) и противоаварийной автоматики (ПА) с 

использованием микропроцессорных устройств, включая:
-  схемы размещения устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики;
-  схема организации цепей питания устройств РЗА и ПА;
-  структурно-функциональные схемы устройств РЗА и ПА присоединений с указанием: 

входных цепей; выходных цепей; переключающих устройств (испытательных блоков, 
переключателей и т.п.), необходимых для оперативного ввода/вывода из работы устройств РЗА и 
ПА и отдельных функций и цепей.

6.3.4. Мероприятия по предотвращению импульсных помех, решения по электромагнитной 
совместимости устройств РЗА, ПА, ТМ, обеспечивающих их нормальную работу в соответствии с 
ГОСТ Р 51317 (МЭК 61000) "Совместимость технических средств электромагнитная".

6.3.5. Кабельный журнал, план раскладки кабелей, привести расчет кабельной продукции, 
необходимой для создания подсистем РЗА, СН, СОПТ.

6.3.6. Выполнить расчет молниезащиты и грозозащиты оборудования и подходов ВЛ к 
подстанции.

6.3.7. Выполнить проект заземляющего устройства в соответствии с требованиями ПУЭ и 
условиями протекания длительного наибольшего тока несимметричного режима в соответствии с 
«Методическими указаниями по защите вторичных цепей электрических станций и подстанций от 
импульсных помех», утвержденными Департаментом науки и техники 29.06.93 (РД 34.20.116-93).

6.3.8. Выполнить заказные спецификации и опросные листы на основное силовое, 
вторичное электротехническое оборудование и ЗИП.

8. Требования к проектной организации.
-  обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении 

аналогичных проектных работ;
-  наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для 

объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ и устава СРО;

-  привлечение субподрядчика, а также выбор типа оборудования и заводов изготовителей 
производится по согласованию с заказчиком.

9. Проектная организация в праве.
-  запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося 

объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;
-  вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ 

проектной документации (в случае, если данное условие предусмотрено договором).
10. Сроки выполнения работ.
11. ICpoK выполнения работ до 30.08.2018 г.
10.2. Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания
сторонами актов приёма работ.
12. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью

Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.
13. Профессиональная ответственность проектной организации должна быть 

застрахована.
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