

Утверждаю:  
Заместитель директора по инвестиционной деятельности  
Филиала ПАО "Россети - Центр" Воронежэнерго  
В.Н. Шатских  
20\_\_ г.

филиал ПАО "Россети - Центр" Воронежэнерго

(наименование дочерней или зависимой организации)

Согласован для включения в инвестиционную программу

"\_\_" \_\_ 20\_\_ г.

Ориентировочный сметный расчет в сумме (с НДС) 9166,666 тыс. руб. в прогнозных ценах

"УТВЕРЖДАЮ"

(ссылка на документ об утверждении, Ф.И.О.)

20\_\_ г.

### ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Филиал ПАО "Россети - Центр" - Воронежэнерго № 49180 рассчитана в ценах 1 кв 2022

(реквизиты закупки)

Выполнение работ "под ключ" для исполнения обязательств по технологическому присоединению в зоне №5-2022

Составлен в прогнозных ценах года окончания строительства:

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость			Общая сметная стоимость
			строительно- монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства		-	-	-	-
	Глава 2. Основные объекты строительства		5 641,767	1 309,550	-	6 951,317
	Глава 3. Объекты вспомогательного и обслуживающего назначения		-	-	-	-
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи		-	-	-	-
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения		-	-	-	-
	Итого по главам 1-6		5 641,767	1 309,550	-	6 951,317
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
	Благоустройство ВЛ		-	-	-	-
	Благоустройство КЛ		-	-	-	-
	Благоустройство ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 7		-	-	-	-
	Итого по главам 1-7		5 641,767	1 309,550	-	6 951,317
	Глава 8. Временные здания и сооружения					
	Временные здания и сооружения ВЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения КЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 8		-	-	-	-
	Итого по главам 1-8		5 641,767	1 309,550	-	6 951,317
	Глава 9. Прочие работы и затраты					
	Зимнее удорожание по ВЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по КЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по ПС		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на ВЛ		-	-	11,543	11,543
	Пусконаладочные работы на КЛ		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на ПС		-	-	61,687	61,687
	Прочие затраты		-	-	-	-
	Итого по главам 9 и 11		-	-	73,230	73,230
	Итого по главам 1-9, 11		5 641,767	1 309,550	73,230	7 024,547
	Глава 10. Содержание службы технического заказчика. Строительный контроль					
	Осуществление функций технического заказчика, включая строительный контроль		-	-	-	-
	Итого по главе 10		-	-	-	-
	Итого по главам 1-11		5 641,767	1 309,550	73,230	7 024,547
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
	ПИР по ВЛ		-	-	538,973	538,973
	ПИР по КЛ		-	-	-	-
	ПИР по ПС		-	-	75,369	75,369
	Итого по главе 12		-	-	614,342	614,342
	Итого по главам 1-12		5 641,767	1 309,550	687,572	7 638,889
	Итого с резервом в прогнозных ценах		5 641,767	1 309,550	687,572	7 638,889
	Налоги и обязательные платежи					
	Налоговый кодекс	НДС 20 %	1 128,353	261,910	137,514	1 527,777
	Итого с НДС		6 770,120	1 571,460	825,086	9 166,666

Составил

Инженер I категории

Орлова Т.Д.

Проверил

Начальник УИ

Ларионов А.Б.

Начальник сметного отдела УИ

Фроленков А.В.