

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение ПИР, СМР и ПНР ЛЭП 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ, ВПУ, расположенных в Данковском РЭС по договору технологического присоединения (лот 757) для нужд ПАО «Россети Центр» (филиала «Липецкэнерго»)

Начальная (максимальная) цена договора	1 293 004,00 рублей без НДС НДС 20% 258 600,80 рублей, 1 551 604,80 рублей с учетом НДС.
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Метод определения цен по аналогам
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	<i>РЕГЛАМЕНТ «ФОРМИРОВАНИЕ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И СОГЛАСОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ЛОТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ, СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ДОГОВОРАМ «ПОД КЛЮЧ»), ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ПО ЗАКУПКАМ, ВКЛЮЧАЕМЫМ В ПЛАНЫ ЗАКУПОК ПАО «МРСК ЦЕНТРА» И ПАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ», А ТАКЖЕ ПО ВНЕПЛАНОВЫМ ЗАКУПКАМ ПО ОБЪЕКТАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» РГ БП 20/02-03/2020, утвержденный приказом ПАО «МРСК Центра» от 06.03.2020 года № 120-ЦА</i>
Расчет начальной (максимальной) цены договора	В соответствии с Приложением

Филиал	Липецкэнерго	Отметка о согласовании	Согласовано
Номер заявки	44782	Дата согласования	01.11.2021 15:40:23
Номер лота ТП SAP	8500012020	Согласовал	
Номер (Филиал)	757		

Остаток по ТП(распр. сеть) тек. года	-53876,520	Остаток по ТП(распр. сеть) след года	-173229,936
Остаток по распред сети тек. года	-18898,254	Остаток по распред сети след года	228774,920
Остаток ТП(распр. сеть)+распред сети тек. года	-72774,774	Остаток ТП(распр. сеть)+распред сети след года	55544,984

КВД	Код ИГР	Год освоения	ПНР	СМР	ПНР	Оборудован	Прочее	Стоимость закупки
Всего по закупке			70,087	163,321	0,000	1054,757	4,839	1293,004

НСИР	ЛП-1334	Σ	70,087	163,321	0,000	1054,757	4,839	1293,004
Монтаж ПСЧ, ТТ		2022	2,051	44,986	0,000	23,265	0,000	70,302
Монтаж РЛК		2022	1,635	16,266	0,000	54,220	0,000	72,121
Монтаж ЦМП с ВА-250А		2022	2,051	4,977	0,000	18,767	0,000	25,795
Строительство КТП 100-250 кВА* (киоскового типа)		2022	63,219	27,376	0,000	958,505	3,392	1052,492
Строительство отпайки либо участка линии с анкерны		2022	0,631	36,486	0,000	0,000	0,758	37,875
Строительство участка линии 0,4 кВ с анкерными опо		2022	0,500	33,230	0,000	0,000	0,689	34,419

Список договоров ТП
0042063996

Параметры расчета: Расчет по методикам снижения влияния выполнен автотоматически. Индекс текущих цен в заявке: 2 кв 2021. Индекс текущих цен в бд на момент согласования: 3 кв 2020. Индекс текущих цен в бд сейчас: 3 кв 2020.