

ПАО "Россети Центр" - "Курскэнерго"

(наименование организации)

"Утверждаю"

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "Россети Центр" - "Курскэнерго"

И. Н. Смагин

Сводный сметный расчет в сумме

21316136,40 руб.

«*Ш*» _____ 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №2

Строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ячеек 10 кВ №29,34 ПС 110/10 кВ «Соловьиная» в части замены трансформаторов тока 10 кВ и монтажа трансформаторов тока нулевой последовательности по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Энгельса, д. 115, кад. № 46:29:103029:312 (Договор Ц-18832, заявитель ООО «Инстел»)

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 2 кв. 2021 г. письмо Минстроя №19563-ИФ/09 от 14.05.2021 г.:

воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами ОЗП=25,32, ЗМ=6,16, МАТ=4,71;

прочие затраты ОЗП=25,32, ЭМ=8,65, МАТ=5,67;

пусконаладочные работы: ОЗП=25,32

оборудование Коб=537, письмо Министра №20800-И/Ф/09 от 21.05.2021 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	№01-01-01	Расчистка территории	63142,00	0,00	0,00	0,00	63142,00
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	63 142,00	0,00	0,00	0,00	63 142,00
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	№02-01-01	Строительство КЛ-10 кВ в траншее, протяженностью 1,773 км	982 617,00	5 663 509,00	0,00	0,00	6 646 126,00
3	№02-01-02	Строительство КЛ-10 кВ методом ГНБ, протяженностью 0,806 км	7 565 893,00	3 245 218,00	0,00	0,00	10 811 111,00
4	№02-01-03	Реконструкция ячеек 10 кВ №29,34 ПС 110/10 кВ «Соловьиная»	0,00	26 717,00	175 331,00	0,00	202 048,00
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	8 548 510,00	8 935 444,00	175 331,00	0,00	17 659 285,00
		Итого по Главам 1-8	8 611 652,00	8 935 444,00	175 331,00	0,00	17 722 427,00
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	№09-01-01	Пусконаладочные работы (измерения) КЛ-10 кВ	0,00	0,00	0,00	22456,00	22456,00
6	№09-01-02	Пусконаладочные работы (измерения) ячейка	0,00	0,00	0,00	18564,00	18564,00
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	0,00	0,00	0,00	41020,00	41020,00
		Итого по Главам 1-9	8 611 652,00	8 935 444,00	175 331,00	41 020,00	17 763 447,00
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
7		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого по Главам 1-12	8611652,00	8935444,00	175331,00	41020,00	17763447,00
		Итого по сводному расчету	8 611 652,00	8 935 444,00	175 331,00	41 020,00	17 763 447,00
Итого по расчету							

1	2	3	4	5	6	7	8
В	Итого		8611652,00	8935444,00	175331,00	41020,00	17763447,00
	Итого по сводному расчету		8 611 652,00	8 935 444,00	175 331,00	41 020,00	17 763 447,00
Налоги и обязательные платежи							
9	№303-ФЗ от 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	1722330,40	1787088,80	35066,20	8204,00	3552689,40
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	1722330,40	1787088,80	35066,20	8204,00	3552689,40
		Всего по сводному расчету	10 333 982,40	10 722 532,80	210 397,20	49 224,00	21 316 136,40

Составил _____ В.И. Марусева
[подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____ Т.А. Бутова
[подпись (инициалы, фамилия)]