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руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент 

разработки ПСД, в том числе не указанных в данном ТЗ), в объеме следующих мероприятий: 

 
№ Мероприятие СПП-элемент 

1 Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,065 км Z67-TP42264546.01 

2 Реконструкция ТП (установка КА) Z67-TP42264546.02 

3 Установка ВЩУ Z67-TP42264546.03 

 

 

2.3. Этапность выполнения работ: 

1-й этап 

2.3.1. Предпроектное обследование с проведением изыскательских работ и выбор места 

строительства (для площадных объектов)/полосы отвода (линейные объекты); 

2.3.2. Получение разрешения на использование земель, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитутов 

(Постановление Правительства РФ от 03.12.2018 №1300), согласование размещение 

проектируемого объекта на землях, находящихся в частной собственности с собственниками. 

Получение в органе местного самоуправления муниципального образования Постановления об 

утверждении схем расположения земельных участков. 

2.3.3. При прохождении ЛЭП 0,4-6 кВ (размещении ТП) по землям лесного участка (земли 

лесного фонда) направление заявления в министерство лесного хозяйства Смоленской области о 

предоставлении документации для выполнения межевания, кадастрового учета и предоставления 

лесного участка в аренду с последующей разработкой проекта межевания территории (ПМТ) и 

проекта планировки территории (ППТ). 

2.3.4. При прохождении ЛЭП 0,4-6 кВ (размещении ТП) по землям особо охраняемых 

территорий, землям водного фонда - направление заявления в соответствующее ведомство 

(Главрыбвод, департамент культуры и т.п.) Смоленской области на предоставление условий 

размещения проектируемых сетей. 

2.3.5. Разработка проектно-сметной и рабочей документации одной стадией: проектной 

документации (в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87) и рабочей 

документации (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 и другой действующей НТД). 

2.3.6. Согласование ПСД и РД с Заказчиком, заинтересованными сторонами и надзорными 

органами (при необходимости, при соответствующем обосновании). 

2.3.7. В целях сокращения затрат и сроков разработки рабочей документации по данному 

титулу при проектировании использовать альбомы типовых проектных решений и проектную 

документацию повторного использования. 

2-й этап: 

2.3.8. Выполнение строительно-монтажных (СМР) и пусконаладочных работ (ПНР) с 

поставкой оборудования, с учетом требований НТД, указанных в п. 9 настоящего ТЗ (при 

строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых 

и действующих на момент выполнения СМР, в том числе не указанных в данном ТЗ). 

3. Исходные данные для проектирования 
3.1. Информация по режимам работы сети, в т.ч. ремонтным, токовые нагрузки в 

нормальных и ремонтных режимах (летние и зимние), при выполнении реконструкции с заменой 

проводов.  

3.2. Схемы нормального режима ПС, РП, ТП и фидеров сети 6 кВ и 0,4 кВ. 

3.3. Карты уставок РЗА, токи КЗ на шинах питающих центров, данные по емкостным 

токам замыкания на землю. 

Исходные данные предоставляются Подрядчику после заключения договора в 

соответствии с отдельным запросом Подрядчика.  
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4. Требования к проектированию 

Проектно-сметная документация 

4.1. Пояснительная записка. 

 реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проектно-

сметной документации; 

 исходные данные и условия для подготовки проектно-сметной документации; 

 сведения о климатической и географической характеристике района, на территории 

которого предполагается осуществлять строительство/реконструкцию объекта (ов) 

распределительной сети 0,4-6 кВ.  

 описание вариантов трассы прохождения линейного объекта (в т.ч. с учетом снижения 

технических потерь и повышения показателей надежности, с учётом анализа перспективного роста 

нагрузок и обеспечением резерва в целях возможности и доступности подключения новых 

потребителей) по территории района строительства, обоснование выбранного варианта; 

 сведения о проектируемых объектах распределительной сети 0,4-6 кВ, в т.ч. для 

линейного объекта - указание наименования, назначения и месторасположения начального и 

конечного пунктов линейного объекта, пропускная способность, полоса отвода; 

 сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и 

(или) постоянное пользование и категории земель, на которых будет располагаться электросетевой 

объект; 

 сведения о наличии разработанных и согласованных технических условий; 

 технико-экономические характеристики проектируемых объектов распределительной 

сети 0,4-6 кВ (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность и др.); 

 обоснование возможности осуществления строительства объекта по этапам 

строительства с выделением этих этапов; 

 сведения об установленном «Узле учета». Текстовая часть пояснительной записки к 

проектной документации должна содержать отдельный пункт «Узел учета»;  

 сведения о примененных инновационных решениях. Текстовая часть пояснительной 

записки к проектно-сметной документации должна содержать пункт «Инновационные 

технологии» с информацией о перечне и стоимости инновационных решений, примененных в 

рамках проекта. 

4.2. Проект полосы отвода. 

4.2.1. Привести в текстовой части  

− характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта 

капитального строительства; 

− обоснование планировочной организации земельного участка; 

− расчет размеров земельных участков, необходимых для размещения линейного и 

площадного объекта электросетевого комплекса.  

4.2.2. Привести в графической части 

 схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 

согласованную с собственниками земельных участков и смежными землепользователями, с 

указанием надземных и подземных коммуникаций, пересекаемых в процессе строительства и 

попадающих в пятно застройки; 

− схему планировочной организации земельного участка, план трассы на действующем 

топоматериале с указанием сведений об углах поворота, длине прямых и криволинейных участков 

и мест размещения проектируемых объектов электросетевого комплекса.  

Требования   по   выбору    земельного    участка   для    размещения    объекта (ов) 

капитального строительства: 

 при разработке документации осуществлять выбор места размещения объекта, с 

приоритетным условием нахождения на земельных участках в муниципальной собственности. 
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 проектирование объектов на земельных участках, правообладателями которых являются 

физические лица, юридические лица всех форм собственности допускается в исключительных 

случаях с обязательным согласованием филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» и 

обоснованием отсутствия возможности размещения объектов энергетики на муниципальных 

землях. 

Мероприятия по установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства 

(нанесение границ охранных зон, соблюдение требований Постановления Правительства РФ от 

24.02.2009 № 160 (ред. от 17.05.2016) «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон»). 

4.3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные 

сооружения (при проектировании ЛЭП). 

4.3.1. Привести в текстовой части 

− сведения об основных электрических характеристиках линейного объекта 

электросетевого комплекса (КЛ); 

− описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую 

прочность, устойчивость объекта капитального строительства в целом, а также отдельных 

конструктивных элементов (мероприятий по молниезащите, заземлению, а также мер по защите 

конструкций от коррозии и др.); 

− описание конструкций фундаментов; 

− описание конструктивных элементов кабельной линии (кабельной вставки, в.ч. 

соединительных и концевых муфт);  

− описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта 

капитального строительства; 

4.3.2. Привести в графической части 

 план трассы ЛЭП, профили переходов через инженерные коммуникации; 

− чертежи конструктивных решений и отдельных элементов КЛ, кабельных вставок;  

− схемы устройства переходов через железные и автомобильные (шоссейные, грунтовые) 

дороги, а также через водные преграды; 

− профили пересечений с инженерными коммуникациями. 

4.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений (при проектировании ТП) 

4.4.1. Привести в текстовой части 

 сведения об основных электрических характеристиках и конструкции площадного 

объекта электросетевого комплекса (ТП); 

 сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности; 

 описание решений по обеспечению требования к надежности электроснабжения; 

 описание и обоснование технических решений, в т.ч. выбор и проверка коммутационных 

аппаратов с расчетом токов КЗ и расчетом уставок РЗА в соответствии с РД 153-34.0-20.527-98; 

 решения по молниезащите и заземлению, в т.ч. выбор и расчет ЗУ; 

4.4.2. Привести в графической части 

− однолинейную схему площадного объекта; 

− компоновочные и электротехнические решения (установочные чертежи КТП, 

электрические принципиальные и монтажные схемы, карта уставок РЗА) площадного объекта. 

Выбор основного оборудования должен быть выполнен на основании технико-экономического 

обоснования с приложением обосновывающих документов по вариантам оборудования; 

− решения по заземлению и т.д. 



5 

 
4.5. Проект организации строительства: 

− характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы 

отвода; 

− сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства; 

− сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по 

участкам трассы; 

− перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 

освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством 

последующих работ и устройством последующих конструкций; 

− организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную последовательность 

возведения линейного объекта с указанием технологической последовательности работ. 

4.6. Мероприятия по охране окружающей среды. 

4.7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

4.8. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности, в т.ч. по оснащению присоединяемых объектов средствами коммерческого учета 

электрической энергии, предусмотренные Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ (при 

необходимости, при соответствующем обосновании). 

4.9. Требования к сметной документации 

4.9.1.1. При формировании сметной стоимости строительства (реконструкции) 

руководствоваться «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 

территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 

421/пр и действующим законодательством РФ в сфере ценообразования, а также внутренними 

локальными нормативными актами ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье».  

4.9.2. В составе сметной документации в обязательном порядке предусмотреть расчет 

стоимости по укрупненным нормативам цены типовых технологических решений капитального 

строительства объектов электроэнергетики в части электросетевого хозяйства, утвержденным 

приказом Минэнерго России от 17.01.2019 №10 (УНЦ), с обеспечением не превышения стоимости 

строительства объекта над стоимостью, рассчитанной по УНЦ. 

4.9.3. Сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен: в базисном по 

состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления сметной документации. 

4.9.4. В электронном виде сметная документация предоставляется в форматах ПО «Гранд-

смета» (*.gsf, *.gsfx), универсальном формате (*.xml, *.xmlx). Выходные формы (локальные и 

объектные сметные расчеты (сметы), Сводный сметный расчет стоимости строительства, Сводка 

затрат, Конъюнктурный анализ стоимости материалов и оборудования, прочие расчеты) 

предоставляются в формате MS Excel (*.xls, *.xlsx), пояснительная записка, иные текстовые 

материалы и титульные листы тома «Сметная документация» - в формате MS Word (*.doc, *.docx). 

4.9.5. С 01.01.2022 до 30.06.2022 при составлении сметной документации в базисном уровне 

цен использовать базу ФЕР в редакции 2020 г. с актуальными дополнениями. 

4.9.6. С 30.06.2022 в соответствии с приказом Минстроя РФ №1046/пр от 30.12.2021 при 

составлении сметной документации использовать базу ФСНБ-2022 с актуальными дополнениями. 

4.9.7. Для пересчета сметной стоимости строительства (реконструкции) в текущий уровень 

цен использовать индексы изменения сметной стоимости строительства ежеквартально 

публикуемые и рекомендуемые к применению Минстроем России.  

4.9.8. Затраты на содержание службы заказчика-застройщика определить с учетом 

требований Методических рекомендаций по расчету норматива затрат на содержание службы 

заказчика-застройщика. При необходимости включить в сметный расчет затраты на осуществление 

строительного контроля. 

4.9.9. При наличии этапов строительства выполнить отдельные сводные сметные расчеты на 
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каждый этап строительства, с объектными сметами и объединением их в сводку затрат. 

4.9.10. Руководствуясь «Методикой определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной  приказом Минстроя РФ от 

4.08.2020 №421/п, определить непосредственный размер и включить в сводный-сметный расчет 

объектов строительства затраты по получению исходно-разрешительной документации и 

оформлению земельно-имущественных отношений, а также прочие и лимитированные затраты. 

4.9.11. В случае применения инновационных решений, приведенных в Реестре 

инновационных технологий ПАО «Россети», выделенная стоимость инноваций должна 

оформляться Подрядчиком в «Сводной ведомости затрат по применению инновационных 

технологий» на основе сметных расчетов в разделе проекта «Сметная документация».  

4.10.   Требования к оформлению ПСД 

4.10.1. Оформить предварительное размещение объекта строительства, с согласованием 

местоположения со всеми землепользователями, отвод земельного участка на период 

строительства. 

4.10.2. Получить ТУ, при пересечении проектируемой трассы ЛЭП инженерных 

коммуникаций и прохождении в их охранных зонах, у организаций, в ведении которых они 

находятся, и выполнить проект согласно выданных ТУ. 

4.10.3. При выполнении рабочей документации необходимо   руководствоваться 

положениями ГОСТ Р 21.101-2020. Рабочая документация должна включать в себя следующие 

документы и материалы: 

4.10.3.1. Рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных 

работ (схемы принципиальные, схемы или таблицы подключения, планы расположения 

электрооборудования, прокладки электрических сетей и сетей заземления (зануления), кабельный 

(кабельно-трубный) журнал, ведомость заполнения труб кабелями, разработанные для 

проектируемого объекта чертежи конструкций и деталей, изготавливаемых в монтажной зоне и 

т.п.); 

4.10.3.2. Ведомости объемов работ (строительно-монтажных и пуско-наладочных). 

4.10.3.3. Ссылочные документы. 

4.10.3.4. Прилагаемые документы:  

 типовые проекты на ТП с привязкой к конкретному объекту; 

 спецификации оборудования, изделий и материалов по ГОСТ 21.110-95; 

 опросные листы;  

 рабочие чертежи конструкций и деталей и т.д. 

4.10.4. Выполнить заказные спецификации на основное и вторичное электротехническое 

оборудование, ЗИП, материалы и инструменты согласовав их с Заказчиком. 

4.10.5. В спецификации предусмотреть комплектование объекта проектирования 

информационными и предупреждающими знаками в соответствии с распоряжением 

ПАО «Россети» от 09.11.2019 года №501р «Об утверждении требований к информационным 

знакам», ЗИП и аварийный резерв (при обосновании). 

4.10.6. Согласованную Заказчиком и всеми заинтересованными лицами ПСД предоставить 

в 3 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: 

один в формате PDF, второй – в редактируемых форматах МS Officе, AutoCAD, NanoCAD и др. 

Кроме того, чертежи принципиальных, монтажных схем РЗА, входящих в состав проектно-

сметной документации, предоставлять в электронном виде в формате Microsoft Visio. 

4.10.7. Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного 

комплекта проектно-сметной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. 

Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, 

представленной на бумажных носителях. 
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4.10.8. Не допускается передача проектно-сметной документации в формате PDF с 

пофайловым разделением страниц. 

4.10.9. В проектно-сметной документации должны использоваться утвержденные 

диспетчерские наименования объектов. 

4.10.10. Разработанная ПСД документация является собственностью Заказчика, и передача 

ее третьим лицам без его согласия запрещается. 

4.11. Требования к применяемым техническим решениям и оборудованию 

4.11.1. При реализации проекта в приоритетном порядке следует рассматривать технические 

решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий отечественного 

производства. 

4.11.2. Выбор типов оборудования осуществляется по согласованию с Заказчиком. 

4.11.3. При проектировании объектов распределительной сети 0,4 - 6 кВ принять основные 

требования к оборудованию в соответствии с Типовыми техническими заданиями на поставку 

оборудования ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье», окончательно 

уточнить на стадии проектирования.  

4.11.4. Всё применяемое электротехническое оборудование и материалы отечественного и 

зарубежного производства должны быть новыми (дата изготовления не более полугода), ранее не 

использованными, соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети», а также 

пройти процедуру аттестации в ПАО «Россети» (при условии наличия в перечнях оборудования и 

материалов, подлежащих аттестации). 

4.11.5. Необходимость применения оборудования импортного производства должна быть 

обоснована исключительно на основании технико-экономического сравнения с отечественными 

аналогами. 

4.11.6. Для российских производителей – наличие положительного заключения МВК, ТУ, 

или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям. 

4.11.7. Для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, 

выпускаемого для других отраслей и ведомств – наличие сертификатов соответствия 

функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и 

действующим отраслевым требованиям. 

4.11.8. По всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект 

технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии 

с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ Р 2.601-2019 по монтажу, наладке, 

пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического 

обслуживания поставляемого оборудования. 

4.11.9. Оборудование и материалы должны функционировать в непрерывном режиме 

круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии 

проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 25 лет. 

4.11.10. Марку оборудования, провода, сцепной линейной арматуры согласовать с 

филиалом. 

4.11.11. Выполнить проверку ТТ в ячейке(-ах) 6кВ ПС, к которым подключены указанные в 

данном ТЗ объекты нового строительства, на 10 % погрешность с учетом существующей и 

перспективной мощности. 

4.11.12. Выполнить расчет токов к.з., предусмотреть проверку чувствительности защит. В 

случае необходимости справочно представить в проекте предложение о замене оборудования. 

4.11.13. Технические решения проектной документации должны основываться на 

применении оборудования, материалов и систем, включенных в официальные отраслевые реестры 

отечественной продукции, опубликованных на информационных ресурсах Минпромторга России и 

Минцифры России. 

4.11.14. Обеспечить безусловное выполнение приказа ПАО «Россети» от 24.03.2021 № 

127 о включении в типовые договора на поставку/подряд требования: «Предоставление 
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положительного заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» на момент поставки 

оборудования или, в порядке исключения, протокола КДО». 

 

4.11.15. Основные требования к КЛ 0,4 кВ 

Запроектировать и выполнить строительство КЛ 0,4 кВ от вновь установленного 

коммутационного аппарата в РУ 0,4 кВ ТП 138 до выносного щита учета (ВЩУ), ориентировочной 

протяженностью 0,065 км.  

Предусмотреть проектом и выполнить монтаж выносного щита учета (ВЩУ), 

укомплектованного коммутационным аппаратом, распределительной коробкой и системой учета 

электроэнергии, удовлетворяющей требованиям Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 

№442 и СТО 34.01-5.1-009-2021 "Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования", 

с использованием средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного 

прямого включения. 
Напряжение, кВ 0,4 кВ 

Протяженность КЛ, км (ориентировочно) 0,065 

Конструктивное исполнение  Трехфазное 

Сечение жилы, кв. мм 4х50 

Количество КЛ, шт. 1 

Количество проколов, шт. /протяженность, км 

(ориентировочно) 

- 

Материал изоляции кабеля 0,4 кВ  С бумажно-масляной изоляцией или 

изоляцией, пропитанной нестекающим 

изоляционным составом 

Пожаробезопасное исполнение КЛ 0,4 кВ  Да 

Прокладка КЛ в трубах определить проектом (при необходимости 

применять тип трубы ПНД) 

При наличии соответствующих требований по пересечению инженерных коммуникаций 

кабельной линией, полученных от собственников пересекаемых инженерных коммуникаций в ТУ 

на пересечение, прокладку КЛ 0,4 кВ в местах пересечения с объектами транспортной и иной 

инфраструктуры осуществлять согласно ПУЭ, с учетом требований Оперативного указания ПАО 

«МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении пересечений КЛ 0,4-10 кВ с 

объектами транспортной инфраструктуры». 

Предусмотреть установку предупредительных ж/б пикетов по трассе прохождения КЛ, в т.ч. 

на углах поворотов КЛ и местах установки соединительных муфт. 

Защиту от коммутационных и грозовых перенапряжений выполнить в соответствии с 

действующим изданием ПУЭ. 

При прокладке КЛ 0,4 кВ предусмотреть защиту в соответствии с ПУЭ. 

Требования к проектированию кабельных линий:  

− расчет сечения токоведущей жилы по пропускной способности и термической стойкости 

к токам КЗ; 

− требования к трассе кабеля, глубина, толщина песчаной подсыпки,  ГНБ в местах 

переходов через препятствия (дороги, водоемы, коммуникации и пр.), знаки безопасности, пикеты. 

При прокладке КЛ в кабельных сооружениях, при строительстве РП, РТП, ЦРП, КТП 

должны быть обеспечены Требования по пожарной безопасности кабельных сооружений в 

соответствии с НТД.  

 

4.11.16. Основные требования к КТП 6/0,4 кВ:  

 Запроектировать и выполнить установку дополнительного автоматического выключателя в 

РУ 0,4 кВ ТП 138 (ориентировочно 100А). Тип и параметры применяемого оборудования 

определить проектом согласно ПУЭ и действующей нормативно-технической документации. 
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4.11.17. Дополнительные требования при технологическом присоединении 

потребителей до 150 кВт 

При проектировании технологического присоединения потребителей до 150 кВт должны 

быть учтены следующие требования, в части оптимизации (исключения) следующих проектных 

решений:  

 установки шкафа ТМ в комплекте с УСПД или контроллером телеметрии при установке 

новых ТП (с реализацией передачи телеметрической информации со счетчика электрической энергии); 

 применения дорогих материалов (оцинкованные траверсы и корпуса КТП, термостойкие 

трубы для прокладки КЛ с бумажно-масляной изоляцией или изоляцией, пропитанной нестекающим 

изоляционным составом);  

 применения кабеля из сшитого полиэтилена при строительстве КЛ 6 кВ (с применением 

кабеля с бумажно-масляной изоляцией или изоляцией, пропитанной нестекающим изоляционным 

составом). 

5. Требования к проведению СМР и ПНР 

5.1. Последовательность проведения работ: 

5.1.1. Подготовительные работы и поставка оборудования; 

5.1.2. Работы по выносу в натуру и геодезическая разбивка сооружений; 

5.1.3. Проведение СМР (при необходимости, в соответствии с проектом, на данном этапе 

произвести комплекс работ по восстановление прилегающей территории до первоначального 

состояния). 

5.1.4. Проведение ПНР, в том числе актуализация (при необходимости, в соответствии с 

проектом) однолинейных схем 6 кВ РЭС и прописывание элементов в АСТУ ОТУ (визуально и 

привязка ТС, ТИ и ТУ). 

5.2. Основные требования при производстве работ: 

5.2.1. Выполнение при необходимости (в соответствии с проектом) землеустроительных 

работ. 

5.2.2. Страхование рисков, в том числе причинения ущерба третьей стороне. 

5.2.3. Комплектация материалами, необходимыми для строительства, в строгом 

соответствии с технологической последовательностью СМР и в сроки, установленные 

календарным планом и графиком строительства, согласованным Заказчиком. 

5.2.4. Производство работ согласно утверждённой Заказчиком в производство работ РД, 

нормативных документов, регламентирующих производство общестроительных работ. 

5.2.5. Закупка и поставка оборудования и материалов, предусмотренных РД и 

согласованных Заказчиком, необходимых для производства СМР и ПНР (изменение номенклатуры 

поставляемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией без 

изменения сметной стоимости). 

5.2.6. Оформление при необходимости (при соответствующем обосновании) разрешений 

на производство земляных работ. 

5.2.7. Выполнение всех необходимых согласований, возникающих в процессе 

строительства. 

5.2.8. Выполнение всех Технических условий, выданных заинтересованными 

организациями. 

5.2.9. Оформление исполнительной документации в соответствии с НТД, передача ее 

Заказчику для утверждения в полном объеме по завершению этапов строительства или полного 

завершения строительства объекта. 

5.2.10. Представление необходимых документов для оформления ввода объекта в 

эксплуатацию Заказчиком по завершении работ. 

6. Требования обеспечения безопасности значимых объектов критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации 

6.1. Требования по обеспечению информационной безопасности 
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Организационные и технические меры защиты информации, реализуемые в рамках 

подсистемы информационной безопасности, в зависимости от обрабатываемой информации и 

решаемых задач должны быть направлены на: 

 исключение неправомерного доступа к обрабатываемой информации, уничтожения 

такой информации, ее модифицирования, блокирования, копирования, предоставления и 

распространения, а также иных неправомерных действий в отношении такой информации; 

 исключение воздействия на технические средства обработки информации, в 

результате которого может быть нарушено и (или) прекращено функционирование системы и 

обеспечивающих (управляемых, контролируемых) им процессов; 

 восстановление функционирования системы, в том числе за счет создания и хранения 

резервных копий необходимой для этого информации. 

Порядок создания подсистемы безопасности, этапность работ, а также разработка 

технической и рабочей документации должны соответствовать ГОСТ Р 51583-2014 «Защита 

информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие 

положения», Положениями Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и соответствующими 

подзаконным нормативно-правовым актам. 

Для обеспечения защиты информации, содержащейся в Системе, должны быть проведены 

следующие мероприятия: 

 категорирование информационной системы в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации» и Постановления Правительства РФ от 08.02.2018 № 127 

«Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости 

объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений»; 

 разработка модели угроз и нарушителей безопасности информации в соответствии с 

Методикой оценки угроз безопасности информации, утвержденной ФСТЭК России 05.02.2021 и 

БДУ ФСТЭК России; 

 разработка частного технического задания на подсистему информационной 

безопасности с выставлением требований по реализации мер по обеспечению безопасности 

объекта КИИ в соответствии с Приказом ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении 

Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации». 

6.2. Требования к частному техническому заданию на подсистему информационной 

безопасности 

Частное техническое задание на создание подсистемы информационной безопасности 

Системы должно использоваться как основной источник требований к обеспечению 

информационной безопасности на стадии проектирования Системы. 

При разработке Частного технического задания на создание подсистемы информационной 

безопасности Системы и при дальнейшем проектировании и реализации Системы должны быть 

учтены требования стандартов ПАО «Россети». 

В зависимости от категории обрабатываемой информации и актуальных угроз безопасности 

информации, масштаба потенциальных последствий нарушения или прегрешения 

функционирования Системы, а также разглашения обрабатываемой им информации в ЧТЗ должны 

быть реализованы следующие организационные и технические меры: 

 идентификация и аутентификация (ИАФ); 

 управление доступом (УПД); 

 ограничение программной среды (ОПС); 

 защита машинных носителей информации (ЗНИ); 

 аудит безопасности (АУД); 
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 антивирусная защита (АВЗ); 

 предотвращение вторжений (компьютерных атак) (СОВ); 

 обеспечение целостности (ОЦЛ); 

 обеспечение доступности (ОДТ); 

 защита технических средств и систем (ЗТС); 

 защита информационной (автоматизированной) системы и ее компонентов (ЗИС); 

 планирование мероприятий по обеспечению безопасности (ПЛН); 

 управление конфигурацией (УКФ); 

 управление обновлениями программного обеспечения (ОПО); 

 реагирование на инциденты информационной безопасности (ИНЦ); 

 обеспечение действий в нештатных ситуациях (ДНС); 

 информирование и обучение персонала (ИПО). 

В ЧТЗ на подсистему защиты информации должна быть отражена необходимость 

разработки пакета документов: 

 Пояснительная записка на подсистему информационной безопасности; 

 Спецификация технических решений подсистемы информационной безопасности; 

 Техническое задание на реализацию подсистемы информационной безопасности. 

7. Требования к подрядной организации 

Подрядная организация: 

 должна обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом при 

выполнении аналогичных проектных и строительно-монтажных, пусконаладочных работ не менее 

3 лет; 

 должна быть членом саморегулируемой организации в области проектирования и 

строительства, соответствующей виду выполняемых работ согласно ТЗ; 

− имеет право привлекать специализированные Субподрядные организации, по 

согласованию с Заказчиком. 

8. Гарантийные обязательства 

8.1. Гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 60 

месяцев, на СМР и ПНР – 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента 

ввода в эксплуатацию. 

8.2. Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять 

любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период 

гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего 

представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и 

сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 

9. Сроки выполнения работ  

Сроки выполнения работ – 165 календарных дней с даты заключения договора подряда. 

Проектные и строительно-монтажные, пусконаладочные работы выполняются в 

соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ. 

10. Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к 

проектированию и строительству 

− Градостроительный кодекс РФ; 

− Земельный кодекс РФ; 

− Лесной кодекс РФ;  

− ПУЭ (действующее издание); 

− ПТЭ (действующее издание); 

− Федеральный закон Российской Федерации от 12.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; 
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− Приказ ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31 «Об утверждении требований к обеспечению 

защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и 

технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а 

также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для 

окружающей природной среды»; 

− Постановление правительства Российской федерации от 08.02.2018 № 127 «Об 

утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений»; 

− Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по 

обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации»; 

− ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных 

систем в защищенном исполнении. Общие положения»; 

− Постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

− Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил 

определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и 

опор линий связи, обслуживающих электрические сети»; 

− Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления границ 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон», с последующими изменениями; 

− Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 «Об утверждении перечня видов 

объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов»; 

− Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом 

комплексе»; 

− Концепция цифровизации сетей на 2018-2030 гг. ПАО «Россети»; 

− СТО 34.01-21.1-001-2017 «Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110 

кВ. Требования к технологическому проектированию»; 

− СТО 34.01-6.1-001-2016. «Программно-технические комплексы подстанций 6-10 (20) кВ. 

Общие технические требования»; 

− СТО 34.01-2.2-002-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с 

самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ Анкерная и поддерживающая 

арматура для СИП-1 и СИП-2. Общие технические требования»; 

− СТО 34.01-2.2-003-2015» Арматура для воздушных линий электропередачи с 

самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Вспомогательная арматура. 

Общие технические требования»; 

−  СТО 34.01-2.2-004-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с 

самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Ответвительная арматура. 

Общие технические требования»; 

−  СТО 34.01-2.2-005-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с 

самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Правила приёмки и методы 

испытаний. Общие технические требования»; 

−  СТО 34.01-2.2-006-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с 

самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Соединительная арматура. 

Общие технические требования»; 

−  СТО 34.01-2.2-007-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с 

самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Анкерная и поддерживающая 

арматура для СИП-4. Общие технические требования»; 
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− Технические требования к компонентам цифровой сети (утверждены распоряжением 

ПАО «Россети» от 25.05.2020 №121 р); 

− СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию 

цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»; 

− СТО 56947007-29.240.02.001-2008 «Методические указания по защите 

распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений»; 

− СТО 34.01-2.2-033-2017 «Линейное коммутационное оборудование 6-35 кВ – 

секционирующие пункты (реклоузеры). Том 1.2. Секционирующие пункты (реклоузеры)»; 

− СТО 34.01-6.1-001-2016. «Программно-технические комплексы подстанций 6-10 (20) кВ. 

Общие технические требования»; 

− СТО 34.01-3.2-011-2021. Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кВ 

мощностью 63-2500 кВА. Требования к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания; 

− СТО 56947007-29.240.02.001-2008 «Методические указания по защите 

распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений»; 

− СТО 34.01-2.3.3-037-2020 ПАО «Россети» Трубы для прокладки кабельных линий 

напряжением выше 1 кВ;  

− РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и 

выбору электрооборудования»; 

− Технические требования к компонентам цифровой сети ПАО «Россети»; 

− Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ, № 14278. 

Утверждены Минтопэнерго 20.05.1994 г.; 

− Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов 

напряжением 0,4-20 кВ; 

− ГОСТ Р 21.101-2020. Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к проектной и рабочей документации; 

− Методические указания ПАО «МРСК Центра» по установке индикаторов короткого 

замыкания на воздушных линиях электропередач в сетях 6-10 кВ, МИ БП 11/06-01/2020; 

− Руководство «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при 

выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО 

«МРСК Центра и Приволжья»; 

− Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Центр» /                      ПАО 

«Россети Центр и Приволжье»; 

− РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и 

выбору электрооборудования»; 

− Инструкция 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по 

электромонтажным работам»; 

− Руководство «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей  при 

выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО 

«МРСК Центра и Приволжья»; 

− Руководство «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной 

документации на объектах электросетевого комплекса  

ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/08-02/2019; 

− Руководство «Организация и осуществление входного контроля продукции для 

строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО 

«МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/08-02/2019; 

− СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства" 

− СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;  

− СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное 

производство». 

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании и 

строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих 








