

(наименование организации)

## Утвержден

Заместитель директора по капитальному строительству  
филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

В.Н. Шадрин

«05» июля 2018 г.

Сводный сметный расчет в сумме 5 208,698 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование реконструкции и строительства ЛЭП 10-0,4кВ и ТП для технологического присоединения потребителей электрической энергии зоны № 17 (2018 г.)

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв 2018 г.

(наименование стройки)

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет	-	-	-	-	-
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	Расчет	Строительство ВЛ-10кВ	624,725		29,390	130,358	784,473
3	Расчет	ВЛ-0,4кВ	2 227,827		97,328	431,644	2 756,799
4	ЛСР	ТП-10/0,4кВ	73,310		399,204		472,514
5	ЛСР	РЛК	16,970		80,910		97,880
		Итого по Главе 2	2942,832	0,000	606,832	562,002	4111,666
		Итого по Главам 1-2	2942,832	0,000	606,832	562,002	4111,666
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2001 п.2.7 1,9%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время 1,796%	0,000	0,000			0,000
7		Пусконаладочные работы				32,761	32,761
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	32,761	32,761
		Итого по Главам 1-9	2942,832	0,000	606,832	594,763	4144,427
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1, 1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	2942,832	0,000	606,832	594,763	4144,427
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
9		Проектные работы				269,724	269,724
10	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	269,724	269,724
		Итого по Главам 1-12	2942,832	0,000	606,832	864,487	4 414,151
<b>Непредвиденные затраты</b>							
11	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Итого в текущем уровне цен на 1 кв. 2018г.</b>		2942,832	0,000	606,832	864,487	4 414,151
12	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	529,710	0,000	109,230	155,608	794,547
		<b>Всего по сводному расчету</b>	<b>3472,542</b>	<b>0,000</b>	<b>716,062</b>	<b>1020,095</b>	<b>5 208,698</b>

Выполнил:

Инженер I категории



/Н.В.Рякова/

Согласовано:

Начальник УИ



А.Б.Ларионов