

Заказчик

(наименование организации)

Утвержден

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО "МРСК Центра" "Воронежэнерго"

В.Н.Шатских

" 16 " 2019 г.



Сводный сметный расчет в сумме 11 133,156 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование, реконструкция и строительство ЛЭП 10-0,4кВ и ТП для технологического присоединения потребителей электрической энергии зоны № 37 (2019 г.)

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 кв 2019 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет	-	-	-	-	-
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	Расчет	Строительство ВЛ-10кВ	1 012,109	-	51,495	228,971	1 292,575
3	Расчет	Строительство ВЛ-0,4кВ	2 136,759	-	91,590	407,286	2 635,635
4	ЛСР	Установка ТП-10/0,4кВ	309,299	-	2 171,720	-	2 481,019
5	ЛСР	РЛК	42,161	-	188,980	-	231,141
6	Расчет	Строительство КЛ-10кВ	1 589,371			293,122	
		Итого по Главе 2	5089,699	0,000	2503,785	929,379	8522,863
		Итого по Главам 1-2	5089,699	0,000	2503,785	929,379	8522,863
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ГСН-81-05-02-2001 п.2.7 1,9%*0,9	Производство работ в зимнее время 1,71%	0,000	0,000			0,000
8		Пусконаладочные работы				198,972	198,972
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	198,972	198,972
		Итого по Главам 1-9	5089,699	0,000	2503,785	1128,351	8721,835
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	5089,699	0,000	2503,785	1128,351	8721,835
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10		Проектные работы				555,795	555,795
11	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	555,795	555,795
		Итого по Главам 1-12	5089,699	0,000	2503,785	1684,146	9 277,630
Непредвиденные затраты							
12	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого в текущем уровне цен на 2 кв. 2019г.		5089,699	0,000	2503,785	1684,146	9 277,630
13	ФЗ №303 от 03.08.2018 г.	НДС 20%	1017,940	0,000	500,757	336,829	1855,526
		Всего по сводному расчету	6107,639	0,000	3004,542	2020,975	11 133,156

Выполнил:

Инженер 1 категории



И.И. Крюкова

Согласовано:

Начальник УИ



А.Б.Ларионов