

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора -

Главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»

В.И. Истомин

2023 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по
модернизации здания РПБ Курского РЭС с монтажом оборудования систем
пожарно-охранной сигнализации

1.1 Общие требования:

- а) Место выполнения работ: Курская область, г. Курск, ул. Энгельса д.8.
- б) Срок выполнения работ: начало - с момента заключения, окончание – 30.11.2023г.
- в) Подрядчик определяется на основании проведения конкурса на выполнение данного вида работ.
- г) Оплата производится безналичным расчетом, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры. В случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, срок оплаты не может превышать 7 (семь) рабочих дней с момента подписания вышеуказанных документов (в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352-ПП «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»);
- д) Работы должны быть выполнены в соответствии со СНиП, прочими действующими НТД и правилами.

1.2 Требования к организации строительно-монтажных работ:

- а) Работы должны выполняться в соответствии с Правилами техники безопасности, охраны труда, санитарии и пожарной безопасности.
- б) Работы должны быть выполнены из материалов и оборудования Подрядчика. На всё имеющееся оборудование и материалы подрядчиком должна быть представлена подробная номенклатура.
- в) Подрядчик должен предоставить календарный график выполнения СМР.

1.3 Требования к участнику торговой процедуры:

- а) Участвующие в торгово-закупочной процедуре должны иметь право допуска на данный вид деятельности в соответствии с действующим

законодательством РФ, а также опыт строительно-монтажных и наладочных работ аналогичных объектов не менее 5 лет.

Выбор Субподрядчиков должен быть согласован с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика. Подрядчик обязан предоставить детальный перечень работ, выполняемых субподрядчиком. Подрядчик должен выполнить собственными силами не менее 50% от общего объема строительно-монтажных работ.

Участник торгово-закупочной процедуры обязан приложить письма с указанием готовности организации (организаций) участвовать в качестве субподрядчика для выполнения данного вида работ.

б) Строительно-монтажные работы, производимые организацией, должны быть начаты с момента заключения договора подряда. Началом производства работ необходимо считать – начало ведение общего журнала производства работ, назначение и официальное уведомление Заказчика об ответственном производителе работ.

с) Размещенная на торговой площадке проектная документация считается переданной в работу с момента признания участника победителем торгово-закупочной процедуры.

1.4 Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к строительству.

- а) СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства».
- б) СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1, Общие требования».
- в) СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2, Строительное производство».
- д) СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».
- е) ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».
- ф) ГОСТ 13579-2018 «Блоки бетонные для стен подвалов».
- г) СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
- h) Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности, РД 34.03.384-96.
- i) Инструкции по безопасной организации и производству совмещенных и особо опасных работ на стройках Минэнерго.
- ж) Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности в строительно-монтажных организациях и на промышленных предприятиях Минэнерго.
- к) Разработанные и утвержденные технологические карты.
- л) Заводские инструкции и ТУ на оборудование, рабочие чертежи и проект производства работ (ППР).

м) ПОТРМ-016-2001 Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

п) Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ПАО «Россети Центр».

1.5 Основные требования к выполнению работ.

а) Все работы выполняются из материалов Подрядчика, номенклатуру которых Подрядчик согласовывает с Заказчиком перед началом работ.

б) Все применяемые материалы должны иметь паспорта и сертификаты.

с) Изменение номенклатуры применяемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком.

д) Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНИП и передает ее заказчику в полном объеме по завершению всех работ.

е) Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.

ф) Все изменения проектных решений должны быть согласованы с Управлением капитального строительства филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» и проектной организацией (в рамках авторского надзора за реализацией проекта).

г) При монтаже металлоконструкций и оборудования, Подрядчик обязан применять передовые и наиболее рациональные методы монтажа.

h) При выполнении строительных работ обязательно применение специальных мероприятий, обусловленных особыми условиями строительной площадки.

и) Все строительные работы осуществлять в строгом соответствии со СНИП и другими требованиями законодательства РФ. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований, предъявляемых к ним. ППР должен быть согласован с Заказчиком.

1.6 Правила контроля и приемки работ.

а) Представители Подрядчика, участвующие в строительстве, совместно с представителями Заказчика осуществляют входной контроль качества применяемых изделий и материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.

б) Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНИП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНИП. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке

работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

с) Контроль и ответственность за соблюдение ПОТ и ПБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

1.7 Гарантии исполнителя строительных работ.

а) Подрядная строительная организация должна гарантировать продолжительность срока, в течение которого подрядчик отвечает за все выявленные заказчиком недостатки, в течение не менее 3-х лет с момента подписания Акта приемки выполненных работ.

б) Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока.


с) Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.

1.8 Описание основных объемов работ на выполнение СМР:


Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с рабочей документацией: № СП-15185-СПА.

Заместитель директора
по инвестиционной деятельности

Начальник управления капитального строительства



И.Н. Смахтин



А.В. Швыркин