

Утверждаю:
Заместитель директора по капитальному строительству
Филиала ПАО "МРСК Центра" Воронежэнерго
В.Н. Шатских
«17» сентября 2020г.



филиал ПАО "МРСК Центра" Воронежэнерго
(наименование дочерней или зависимой организации)

Согласован для включения в инвестиционную программу

" " 20 г.

Ориентировочный сметный расчет в сумме (с НДС) 4734,985 тыс. руб. в прогнозных ценах

(ссылка на документ об утверждении, Ф.И.О.)

"17" сентября 2020г.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Филиал ПАО "МРСК Центра" - Воронежэнерго № 39282 рассчитана в ценах 3 кв 2020

(реквизиты закупки)

Выполнение работ «под ключ» по проектированию, реконструкции и строительства ЛЭП 10 кВ, установки реклоузера для техприсоединения электроосвещения автодороги М-4 ГК «Российские автомобильные дороги».

Составлен в прогнозных ценах года окончания строительства:

тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость			Общая сметная стоимость
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства		-	-	-	-
	Глава 2. Основные объекты строительства		1 880,348	1 798,373	-	3 678,721
	Глава 3. Объекты вспомогательного и обслуживающего назначения		-	-	-	-
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи		-	-	-	-
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения		-	-	-	-
	Итого по главам 1-6		1 880,348	1 798,373	-	3 678,721
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
	Благоустройство ВЛ		-	-	-	-
	Благоустройство КЛ		-	-	-	-
	Благоустройство ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 7		-	-	-	-
	Итого по главам 1-7		1 880,348	1 798,373	-	3 678,721
	Глава 8. Временные здания и сооружения					
	Временные здания и сооружения ВЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения КЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 8		-	-	-	-
	Итого по главам 1-8		1 880,348	1 798,373	-	3 678,721
	Глава 9. Прочие работы и затраты					
	Зимнее удорожание по ВЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по КЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по ПС		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на ВЛ		-	-	77,478	77,478
	Пусконаладочные работы на КЛ		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на ПС		-	-	-	-
	Прочие затраты		-	-	16,128	16,128
	Итого по главам 9 и 11		-	-	93,606	93,606
	Итого по главам 1-9, 11		1 880,348	1 798,373	93,606	3 772,327
	Глава 10. Содержание службы технического заказчика. Строительный контроль					
	Осуществление функций технического заказчика, включая строительный контроль		-	-	-	-
	Итого по главе 10		-	-	-	-
	Итого по главам 1-11		1 880,348	1 798,373	93,606	3 772,327
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
	ПИР по ВЛ		-	-	143,978	143,978
	ПИР по КЛ		-	-	29,520	29,520
	ПИР по ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 12		-	-	173,498	173,498
	Итого по главам 1-12		1 880,348	1 798,373	267,104	3 945,825
	Итого с резервом в прогнозных ценах		1 880,348	1 798,373	267,104	3 945,825
	Налоги и обязательные платежи					
	Налоговый кодекс НДС 20 %		376,070	359,670	53,420	789,160
	Итого с НДС		2 256,418	2 158,043	320,524	4 734,985

Составил Назарьева А.А.

Проверил Ларионов А.Б.