

**Обоснование начальной (максимальной) цены договора**

**Предмет закупки :**

Выполнение строительно-монтажных работ с корректировкой проектной документации, разработкой сметной и рабочей документации по реконструкции 2-х цепного участка ВЛ-110 кВ "Алексеевка тяговая-Алексеевка" и ВЛ-110 кВ "Палатовка-Алексеевка" для нужд ПАО «Россети Центр» (филиал Белгородэнерго)

**Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора**

Проектно-сметный метод

**Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)**

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ ЗАКУПОК ПАО «РОССЕТИ» (ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ)

Утвержден решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 № 334, в редакции протокола от 28.05.2020 № 417, в редакции протокола от 24.11.2020 № 440, в редакции протокола от 07.04.2021 № 452, в редакции протокола от 25.06.2021 № 462)

ПАО "МРСК Центра" (Ссылка: <https://www.mrsk-1.ru/purchases/management/doc/>)

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 44/18, в редакции протокола от 29.06.2020 № 29/20, в редакции протокола от 22.12.2020 № 62/20, в редакции протокола от 30.04.2021 № 17/21, в редакции протокола от 30.06.2021 № 23/21)

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Ссылка: [https://mrsk-cp.ru/purchasing/purchasing\\_resolution/](https://mrsk-cp.ru/purchasing/purchasing_resolution/))

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 343, в редакции протокола от 29.06.2020 № 415, в редакции протокола от 22.12.2020 № 437, в редакции протокола от 30.04.2021 № 457, в редакции протокола от 30.06.2021 № 462)

**Расчет начальной (максимальной) цены договора :**

*Размещен в виде отдельного Приложения к Обоснованию начальной (максимальной) цены договора*

Заместитель директора по инвестиционной деятельности

А.В. Бугров

**Расчет начальной (максимальной) цены лота на выполнение СМР, ПНР**  
**Реконструкция 2-х цепного участка ВЛ 110 кВ Алексеевка тяговая-Алексеевка и ВЛ 110 кВ Палатовка-Алексеевка**  
*(наименование стройки)*

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	ВЛ 110 кВ	12 951 969,00				12 951 969,00
		<i>Итого по Главе 2</i>	<i>12 951 969,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 951 969,00</i>
		<b>Итого по Главам 1-2</b>	<b>12 951 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 951 969,00</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
2	Приказ Минстроя от 19.06.2020 №332/пр прил.1 п.39.1	Временные здания и сооружения 3,3 % *0,8	341931,98	0,00			341931,98
		<i>Итого по Главе 8</i>	<i>341931,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>341931,98</i>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>13293900,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13293900,98</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.51	Удорожание работ в зимнее время 1,0 %*0,9	119645,11	0,00			119645,11
4	Расчет 1	Командировочные расходы				22989,54	22989,54
5	09-01-01	Пусконаладочные работы				4600,00	4600,00
6	Расчет 2	Постановка на кадастровый учет и оформление ТП				11000,00	11000,00
		<i>Итого по Главе 9</i>	<i>119645,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38589,54</i>	<i>158234,65</i>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>13413546,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38589,54</b>	<b>13452135,63</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
10	Смета ПИР2	ПИР: РД				859045,21	859045,21
		<i>Итого по главе 12</i>				<i>859045,21</i>	<i>859045,21</i>
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	<b>13413546,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897634,75</b>	<b>14311180,84</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
11	Приказ Минстроя России от 04.08.20 г. №421/пр	Непредвиденные затраты 3 %	402406,38	0,00	0,00	26929,04	429335,43
<b>Всего по сводному расчету в текущих ценах без НДС</b>			<b>13 815 952,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924 563,79</b>	<b>14 740 516,26</b>
	<b>Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» на 2023 год</b>		<b>1,024500881115</b>				
	<b>Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2023 году</b>		<b>14 154 443,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947 216,12</b>	<b>15 101 659,20</b>
12	ФЗ №303-ФЗ от 03.08.2018	НДС 20%	2830888,62	0,00	0,00	189443,22	3020331,84
		<b>Всего с НДС</b>	<b>16985331,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1136659,34</b>	<b>18121991,04</b>