

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Предмет закупки :

ПИР, СМР внешнего электроснабжения токоприемников объектов ТП (лот 8500012510) для нужд ПАО «Россети Центр» (филиал Белгородэнерго)

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора

Метод определения цен по аналогам

Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ ЗАКУПОК ПАО «РОССЕТИ» (ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ)

Утвержден решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 № 334, в редакции протокола от 28.05.2020 № 417, в редакции протокола от 24.11.2020 № 440, в редакции протокола от 07.04.2021 № 452, в редакции протокола от 25.06.2021 № 462)

ПАО "МРСК Центра" (Ссылка: <https://www.mrsk-1.ru/purchases/management/doc/>)

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 44/18, в редакции протокола от 29.06.2020 № 29/20, в редакции протокола от 22.12.2020 № 62/20, в редакции протокола от 30.04.2021 № 17/21, в редакции протокола от 30.06.2021 № 23/21)

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Ссылка: https://mrsk-cp.ru/purchasing/purchasing_resolution/)

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 343, в редакции протокола от 29.06.2020 № 415, в редакции протокола от 22.12.2020 № 437, в редакции протокола от 30.04.2021 № 457, в редакции протокола от 30.06.2021 № 462)

Расчет начальной (максимальной) цены договора :

Размещен в виде отдельного Приложения к Обоснованию начальной (максимальной) цены договора

Заместитель директора по инвестиционной деятельности

А.В. Бугров

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения "под ключ" 42176772

Заявитель	Наименование работ	УНЦ (Приказ от 17.01.2019 №10)	Объем работ по расчетному объекту	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2021					Индекс- дефлятор на 2022г	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2022				
				ПИР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого		ПИР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого
БЛ-7605	Строительство КЛ 10 кВ 240 мм2	6 324,660	1,920	463,793	6 020,048	0,000	14,070	6 497,911	1,0255	475,620	6 173,559	0,000	14,429	6 663,608
БЛ-7605	Устройство ГНБ перехода КЛ 10 кВ	20 002,045	0,780	148,072	4 673,407	0,000	0,000	4 821,479	1,0000	148,072	4 673,407	0,000	0,000	4 821,479
БЛ-7605	Установка ПКУ 10 кВ, трехфазного прямого включения 10 кВ	424,486	1,000	1,013	4,455	418,038	0,721	424,226	1,0255	1,039	4,568	418,038	0,739	424,384
	ИТОГО без НДС:			463,793	6 020,048	0,000	14,070	6 497,911		475,620	6 173,559	0,000	14,429	11 909,471
	НДС 20%									95,124	1 234,712	0,000	2,886	2 381,894
	Итого с НДС:									570,744	7 408,271	0,000	17,315	14 291,366