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ПИР
СМР, 

ПНР

Оборудова

ние 
Прочие Итого ПИР СМР, ПНР Оборудование Прочие Итого ПИР СМР, ПНР Оборудование Прочие Итого
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Строительство ВЛ    10 кВ (протяженность более 50 

метров) 1 км 2019г. 4% 94% -            2% 1 499,216      1,250 77,994 1 758,546 0,000 37,480 1 874,020 83,791 1 889,262 0,000 40,266 2 013,320

Строительство ВЛ     0,4 кВ с анкерными опорами, 

перехода в габаритах ВЛ 10кВ (протяженность до 50 

метров) 1 км 2019г. 1% 97% -            2% 3 362,224      0,040 1,952 129,847 0,000 2,690 134,489 2,098 139,499 0,000 2,890 144,486

Строительство ВЛ     0,4 кВ с анкерными опорами, 

перехода в габаритах ВЛ 10кВ (протяженность до 50 

метров)
1 км 2019г. 1% 97% -            2% 3 362,224      0,040 1,952 129,847 0,000 2,690 134,489 2,098 139,499 0,000 2,890 144,486

Строительство СТП 63 кВА* (шкафного, столбового 

исполнения) 1 шт. 2019г. 16% 21% 199,800   2% 327,424         1,000 53,171 68,489 357,616 6,548 485,825 57,124 73,580 384,198 7,035 521,938

Установка ШУР 0,4кВ 1 шт. 2019г. 4% 42% 13,962     6% 29,767           2,000 2,161 25,101 27,924 3,510 58,696 2,321 26,966 30,000 3,771 63,059

Монтаж разъединителя РЛР 1 шт. 2019г. 4% 21% 45,522     6% 66,451           2,000 5,636 28,410 100,997 7,811 142,855 6,055 30,522 108,505 8,391 153,474

НМЦ лота, тыс. руб. без учета НДС 3 040,762

НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 20% 3 648,914

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО МРСК Центра" - "Ярэнерго" С.Н. Гущин

Проверил: Начальник УИ Е. Н. Тихановская

Составил: специалист 1-ой категории УИ Е.А. Гордеева

Форма расчета НМЦ лота «под ключ»

Выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции объекта: Реконструкция: ВЛ-10кв п/ст Луговая (инв.№ 3003783)(ВЛ 10 кВ №5 Творчество ПС 110/10 кВ Луговая);Строительство: ТП 839(ТП 839 ВЛ 10 кВ №5 Творчество ПС 110/10 кВ Луговая);Строительство: ВЛ 0,4 кВ №1ТП 839(ВЛ 

0,4 кВ №1 ТП 839 ВЛ 10 кВ №5 Творчество ПС 110/10 кВ Луговая);Строительство: ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 839(ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 839 ВЛ 10 кВ №5 Творчество ПС 110/10 кВ Луговая);Строительство: ШУР 0,4 кВ №1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 839(ШУР 0,4 кВ №1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 839 ВЛ 10 кВ №5 Творчество ПС 110/10 кВ 

Луговая);Строительство: ШУР 0,4 кВ №2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 839(ШУР 0,4 кВ №2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 839 ВЛ 10 кВ №5 Творчество ПС 110/10 кВ Луговая) для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств ( Лот 8500011864 )

Объем работ 

по 

расчетному 

объекту

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС в ценах 2019
№ ТЗ Заявитель Наименование работ 

Единичный 

показатель

1 км, МВА, 

шт. ед.

Текущий 

уровень 

цен 

ФЕР

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2021 

(1,036*1,037)

24

Управление 

недвижимости, 

строительства и 

инвестиций 

администрации 

Рыбинского МР

Приказ №615-ЦА от 30.12.2019 "Об 

утверждении удельных показателей стоимости 

строительства объектов капитального 

характера для типовых технических решений, 

применяемых в распределительных сетях 

филиалов ПАО "МРСК Центра" и ПАО 

"МРСК "Центра и Приволжья"

Типовая смета

Стоимость единичного показателя стоимости работ по 

объекту-аналогу, тыс. руб. без учета НДС в текущем уровне 

цен утверждения  ПСД Источник ценовой иинформации


