
Заказчик
Форма № 1

Проектирование, реконструкция и строительство ЛЭП 10 кВ, установка рекпоузера 10 кВ для техприсоединения фермы 3 свиноводческого комплекса ООО «АГРОЭКО­
ВОСТОК»

(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 3 кв. 2019 г.

№ пп Номера сметных 
расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 
сметная 

стоимость, 
тыс. руб.

строительны 
х работ

монтажных
работ

оборудовани 
я, мебели, 
инвентаря

прочих

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 1. Подготовка территории строительства

1 Затрат нет - - - - -

Итого по Главе 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Глава 2. Основные объекты строительства

2 Строительно-монтажные работы 4980,066 0,000 1687,574 1116,270 7783,910
Итого по Главе 2 4980,066 0,000 1687,574 1116,270 7783,910
Итого по Главам 1-2 4980,066 0,000 1687.574 1116,270 7783,910

Глава 8. Временные здания и сооружения
3 ГСН-81-05-01-2001 

п.2.7
Временные здания и сооружения 2,5% 0,000 0,000 0,000

Итого по Главе 8 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000
Итого по Главам 1-8 4980.066 0.000 1687,574 1116,270 7783,910

Глава 9. Прочие работы и затраты
4 ГСН-81-05-02-2001 

п.2.6 1,9%
Производство работ в зимнее время 1,9% 0,000 0,000 0,000

5 Пусконаладочные работы 60,273 60,273
Итого по Главе 9 0,000 0,000 0,000 60.273 60,273
Итого по Главам 1-9 4980,066 0,000 1687,574 1176,543 7844,183

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
б М ДС81-35.2004 п.4.87 Т ехнический надзор 1,1% 0,000 0,000

Итого по Главе 10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по Главам 1-10 4980,066 0,000 1687,574 1176,543 7844,183

Глава 12. Проектные и изыскательские работы
7 Проектные работы 412,080 412,080
8 Постановление правит. 

№145 от 05.03.07г.
Экспертиза проекта 0,000 0,000

Итого по Главе 12 0,000 0,000 0,000 412,080 412.080
Итого по Главам 1-12 4980.066 0,000 1687,574 1588,623 8256,263

Непредвиденные затраты
9 М ДС81-35.2004 п.4.96 (Н еп р ед ви д ен н ы е  затр аты  3% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого в текущем уровне цен на 3 кв. 2019г. 4980,066 0,000 1687.574 1588,623 8256.263

10 ФЗ №  303 от 
03.08.2018г.

НДС 20% 996,013 0,000 337,515 317,725 1651,253

Всего по сводному расчету 5976,079 0,000 2025,089 1906.348 9907,516
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