
Форма № 1
Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" «_10_»___марта___2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 14115,26 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

ЛС Реконструкция ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4кВ 10 141,003 1 873,004 16,866 0,000 12 030,873

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

10 141,003 1 873,004 16,866 0,000 12 030,873

Итого по Главам 1-8 10 141,003 1 873,004 16,866 0,000 12 030,873

Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 294,089 54,317 0,000 0,000 348,406

ЛС Пусконаладочные работы КМ-296 0,000 0,000 0,000 238,803 238,803

Итого по Главе 9 294,089 54,317 0,000 238,803 587,209

Итого по Главам 1-9 10 435,092 1 927,321 16,866 238,803 12 618,082

п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 10 435,092 1 927,321 16,866 238,803 12 618,082

Проектные работы 0,000 0,000 0,000 101,055 101,055

Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 10 435,092 1 927,321 16,866 339,858 12 719,137

Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 313,053 57,820 0,506 10,196 381,575

Итого с непредвиденными затратами 10 748,145 1 985,141 17,372 350,054 13 100,712

Индекс-дефлятор в цены 2024 г. 
К-1,077442438

11 580,508 2 138,875 18,717 377,162 14 115,262

№ 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 11 580,508 2 138,875 18,717 377,162 14 115,262

НДС - 20% 2 316,102 427,775 3,743 75,432 2 823,052

Всего по сводному расчету 13 896,610 2 566,650 22,460 452,594 16 938,314

Составил:

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

Глава 9. Прочие работы и затраты

Реконструкция ВЛ-6 кВ и ВЛ-0,4 кВ
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения



Форма № 1

Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден «_20_»__марта__2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 490,63 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 358,365 52,860 0,000 0,000 411,225

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

358,365 52,860 0,000 0,000 411,225

Итого по Главам 1-8 358,365 52,860 0,000 0,000 411,225

3 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 10,393 1,533 0,000 0,000 11,926

4 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 10,202 10,202

5 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-9 368,758 54,393 0,000 10,202 433,353

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 368,758 54,393 0,000 10,202 433,353

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 4,867 4,867

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 368,758 54,393 0,000 15,069 438,220

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 11,063 1,632 0,000 0,452 13,147

Итого с непредвиденными затратами 379,821 56,025 0,000 15,521 451,367

Индекс-дефлятор в цены 2024 г. 

К-1,08698913958618
412,861 60,899 0,000 16,871 490,631

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 412,861 60,899 0,000 16,871 490,631

НДС - 20% 82,572 12,180 0,000 3,374 98,126

Всего по сводному расчету 495,433 73,079 0,000 20,245 588,757

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Чапаево Ф1 ВЛ - 0,4кВ от ТП №237 ф.10-10
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты



Форма № 1

Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден «_20_»__марта__2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 462,20 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 340,634 46,672 0,000 0,000 387,306

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

340,634 46,672 0,000 0,000 387,306

Итого по Главам 1-8 340,634 46,672 0,000 0,000 387,306

3 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 9,878 1,353 0,000 0,000 11,231

4 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 8,877 8,877

5 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-9 350,512 48,025 0,000 8,877 407,414

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 350,512 48,025 0,000 8,877 407,414

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 5,416 5,416

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 350,512 48,025 0,000 14,293 412,830

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 10,515 1,441 0,000 0,428 12,384

Итого с непредвиденными затратами 361,027 49,466 0,000 14,721 425,214

Индекс-дефлятор в цены 2024 г. 

К-1,08698913958618
392,432 53,769 0,000 16,002 462,203

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 392,432 53,769 0,000 16,002 462,203

НДС - 20% 78,486 10,754 0,000 3,200 92,441

Всего по сводному расчету 470,918 64,523 0,000 19,202 554,644

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Чапаево Ф3 ВЛ - 0,4кВ от ТП №237 ф.10-10
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты



Форма № 1

Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден «_20_»__марта__2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 261,11 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 178,179 37,731 0,000 0,000 215,910

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

178,179 37,731 0,000 0,000 215,910

Итого по Главам 1-8 178,179 37,731 0,000 0,000 215,910

3 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 5,167 1,094 0,000 0,000 6,261

4 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 6,002 6,002

5 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-9 183,346 38,825 0,000 6,002 228,173

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 183,346 38,825 0,000 6,002 228,173

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 5,040 5,040

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 183,346 38,825 0,000 11,042 233,213

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 5,500 1,165 0,000 0,331 6,996

Итого с непредвиденными затратами 188,846 39,990 0,000 11,373 240,209

Индекс-дефлятор в цены 2024 г. 

К-1,08699507512208
205,275 43,469 0,000 12,362 261,106

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 205,275 43,469 0,000 12,362 261,106

НДС - 20% 41,055 8,694 0,000 2,472 52,221

Всего по сводному расчету 246,330 52,163 0,000 14,834 313,327

Составил:

Проверил:

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

 Рыжово ВЛ-0,4 кВ Ф3 ТП 79 ф.10-15
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

прочих



Форма № 1
Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден «_20_»__марта__2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 2440,15 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 1 704,048 355,480 0,000 0,000 2 059,528

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

1 704,048 355,480 0,000 0,000 2 059,528

Итого по Главам 1-8 1 704,048 355,480 0,000 0,000 2 059,528

3 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 49,417 10,309 0,000 0,000 59,726

4 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 44,585 44,585

5 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-9 1 753,465 365,789 0,000 44,585 2 163,839

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 1 753,465 365,789 0,000 44,585 2 163,839

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 15,642 15,642

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 1 753,465 365,789 0,000 60,227 2 179,481

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 52,604 10,974 0,000 1,807 65,385

Итого с непредвиденными затратами 1 806,069 376,763 0,000 62,034 2 244,866

Индекс-дефлятор в цены 2024 г. 

К-1,08699032140104
1 963,180 409,538 0,000 67,430 2 440,148

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 1 963,180 409,538 0,000 67,430 2 440,148

НДС - 20% 392,636 81,908 0,000 13,486 488,030

Всего по сводному расчету 2 355,816 491,446 0,000 80,916 2 928,178

Составил:

Проверил:

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

 Гущино, Бобырщино ВЛ-0.4кВ от ТП№146  ф.10-15 ПС Чапаево
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

прочих



Форма № 1
Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден «_20_»__марта__2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 2087,16 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 1 376,232 396,764 0,000 0,000 1 772,996

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

1 376,232 396,764 0,000 0,000 1 772,996

Итого по Главам 1-8 1 376,232 396,764 0,000 0,000 1 772,996

2 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 39,911 11,506 0,000 0,000 51,417

3 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 28,545 28,545

4 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-9 1 416,143 408,270 0,000 28,545 1 852,958

5 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 1 416,143 408,270 0,000 28,545 1 852,958

7 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 11,243 11,243

8 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 1 416,143 408,270 0,000 39,788 1 864,201

9 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 42,484 12,248 0,000 1,193 55,925

Итого с непредвиденными затратами 1 458,627 420,518 0,000 40,981 1 920,126

Индекс-дефлятор в цены 2024 г. 

К-1,08699064540556
1 585,514 457,099 0,000 44,546 2 087,159

10 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 1 585,514 457,099 0,000 44,546 2 087,159

НДС - 20% 317,103 91,420 0,000 8,909 417,432

Всего по сводному расчету 1 902,617 548,519 0,000 53,455 2 504,591

Составил:

Проверил:

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Красное ВЛ-0,4 кВ ф.ул. Песочная (низ) от ТП №2 ф.10-03
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

прочих



Форма № 1

Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден «_20_»__марта__2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 3458,18 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 2 500,690 433,367 0,000 0,000 2 934,057

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

2 500,690 433,367 0,000 0,000 2 934,057

Итого по Главам 1-8 2 500,690 433,367 0,000 0,000 2 934,057

3 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 72,520 12,568 0,000 0,000 85,088

4 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 50,488 50,488

5 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-9 2 573,210 445,935 0,000 50,488 3 069,633

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 2 573,210 445,935 0,000 50,488 3 069,633

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 19,130 19,130

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 2 573,210 445,935 0,000 69,618 3 088,763

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 77,196 13,378 0,000 2,089 92,663

Итого с непредвиденными затратами 2 650,406 459,313 0,000 71,707 3 181,426

Индекс-дефлятор в цены 2023 г. 

К-1,08699055077817
2 880,966 499,269 0,000 77,945 3 458,180

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 2 880,966 499,269 0,000 77,945 3 458,180

НДС - 20% 576,193 99,854 0,000 15,589 691,636

Всего по сводному расчету 3 457,159 599,123 0,000 93,534 4 149,816

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Марфино ВЛ-0.4кВ ТП № 101 ф.10-02 ПС Чапаево
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты



Форма № 1

Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" «_27_»__марта__2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 1288,23 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 900,309 190,706 0,000 0,000 1 091,015

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

900,309 190,706 0,000 0,000 1 091,015

Итого по Главам 1-8 900,309 190,706 0,000 0,000 1 091,015

3 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 26,109 5,530 0,000 0,000 31,639

4 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 18,618 18,618

5 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-9 926,418 196,236 0,000 18,618 1 141,272

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 926,418 196,236 0,000 18,618 1 141,272

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 9,342 9,342

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 926,418 196,236 0,000 27,960 1 150,614

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 27,793 5,887 0,000 0,839 34,519

Итого с непредвиденными затратами 954,211 202,123 0,000 28,799 1 185,133

Индекс-дефлятор в цены 2024 г. 

К-1,08699023653885
1 037,218 219,706 0,000 31,304 1 288,228

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 1 037,218 219,706 0,000 31,304 1 288,228

НДС - 20% 207,444 43,941 0,000 6,261 257,646

Всего по сводному расчету 1 244,662 263,647 0,000 37,565 1 545,874

Составил:

Проверил:

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Подольское ВЛ-0,4 кВ ф №3  от ТП №200
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

прочих



Форма № 1

Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден «_20_»__марта__2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 1652,73 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 1 227,785 172,270 0,000 0,000 1 400,055

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

1 227,785 172,270 0,000 0,000 1 400,055

Итого по Главам 1-8 1 227,785 172,270 0,000 0,000 1 400,055

3 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 35,606 4,996 0,000 0,000 40,602

4 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 25,579 25,579

5 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-9 1 263,391 177,266 0,000 25,579 1 466,236

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 1 263,391 177,266 0,000 25,579 1 466,236

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 9,947 9,947

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 1 263,391 177,266 0,000 35,526 1 476,183

Индекс-дефлятор в цены 2024 г. 

К-1,02945771658582
1 373,294 192,686 0,000 38,616 1 604,596

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 37,902 5,318 0,000 1,065 44,285

Итого с непредвиденными затратами 1 301,293 182,584 0,000 36,591 1 520,468

Индекс-дефлятор в цены 2024 г. 

К-1,08699032140104
1 414,493 198,467 0,000 39,774 1 652,734

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 1 414,493 198,467 0,000 39,774 1 652,734

НДС - 20% 282,899 39,693 0,000 7,955 330,547

Всего по сводному расчету 1 697,392 238,160 0,000 47,729 1 983,281

Составил:

Проверил:

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Иконниково ВЛ-0.4кВ от ТП №105 ф.10-02 ПС Чапаево
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

прочих



Форма № 1
Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден «_20_»__марта__2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 688,82 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

ЛС№1 ВЛ-10 кВ 517,543 56,319 0,000 0,000 573,862

ЛС№2 РЛР-10 кВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

517,543 56,319 0,000 0,000 573,862

Итого по Главам 1-8 517,543 56,319 0,000 0,000 573,862

Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 15,009 1,633 0,000 0,000 16,642

Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 19,170 19,170

Итого по Главам 1-9 532,552 57,952 0,000 19,170 609,674

п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 532,552 57,952 0,000 19,170 609,674

Проектные работы 0,000 0,000 0,000 5,558 5,558

Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 532,552 57,952 0,000 24,728 615,232

Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 15,977 1,739 0,000 0,741 18,457

Итого с непредвиденными затратами 548,529 59,691 0,000 25,469 633,689

Индекс-дефлятор в цены 2024 г. 

К-1,08699048430621
596,246 64,884 0,000 27,685 688,815

№ 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 596,246 64,884 0,000 27,685 688,815

НДС - 20% 119,249 12,977 0,000 5,537 137,763

Всего по сводному расчету 715,495 77,861 0,000 33,222 826,578

Составил:

Проверил:

Глава 9. Прочие работы и затраты

Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 660 ПС Кострома-3
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи



Форма № 1

Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден «_20_»__марта__2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 954,52 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 711,299 90,732 0,000 0,000 802,031

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

711,299 90,732 0,000 0,000 802,031

Итого по Главам 1-8 711,299 90,732 0,000 0,000 802,031

3 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 20,628 2,631 0,000 0,000 23,259

4 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 18,591 18,591

5 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-9 731,927 93,363 0,000 18,591 843,881

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 731,927 93,363 0,000 18,591 843,881

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 8,676 8,676

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 731,927 93,363 0,000 27,267 852,557

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 21,958 2,801 0,000 0,818 25,577

Итого с непредвиденными затратами 753,885 96,164 0,000 28,085 878,134

Индекс-дефлятор в цены 2024 г. 

К-1,08699023653885
819,466 104,529 0,000 30,528 954,523

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 819,466 104,529 0,000 30,528 954,523

НДС - 20% 163,893 20,906 0,000 6,106 190,905

Всего по сводному расчету 983,359 125,435 0,000 36,634 1 145,428

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

 Новинки ф.2 ВЛ - 0,4кВ от ТП - 115 ф.10-03 ПС Новинки
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты



Форма № 1

Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден «_20_»__марта__2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 331,54 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 236,636 40,103 0,000 0,000 276,739

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

236,636 40,103 0,000 0,000 276,739

Итого по Главам 1-8 236,636 40,103 0,000 0,000 276,739

3 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 6,862 1,163 0,000 0,000 8,025

4 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 6,047 6,047

5 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-9 243,498 41,266 0,000 6,047 290,811

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 243,498 41,266 0,000 6,047 290,811

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 5,308 5,308

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 243,498 41,266 0,000 11,355 296,119

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 7,305 1,238 0,000 0,340 8,883

Итого с непредвиденными затратами 250,803 42,504 0,000 11,695 305,002

Индекс-дефлятор в цены 2024 г. 

К-1,08699287217789
272,621 46,202 0,000 12,712 331,535

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 272,621 46,202 0,000 12,712 331,535

НДС - 20% 54,524 9,240 0,000 2,542 66,307

Всего по сводному расчету 327,145 55,442 0,000 15,254 397,842

Составил:

Проверил:

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

 Новинки ф.3 ВЛ - 0,4кВ от ТП - 115 ф.10-03 ПС Новинки
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

прочих


