

Утверждаю:
Заместитель директора по капитальному строительству
Филиала ПАО "МРСК Центра" - Воронежэнерго
В.Н. Шатских
«17» сентября, 2020г.

филиал ПАО "МРСК Центра" Воронежэнерго

(наименование дочерней или зависимой организации)

Согласован для включения в инвестиционную программу

_____ 20 ____ г.

Ориентировочный сметный расчет в сумме (с НДС) 7 499,366 тыс. руб. в прогнозных ценах

(ссылка на документ об утверждении, Ф.И.О.)

"17" сентября 2020 г.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Филиал ПАО "МРСК Центра" - Воронежэнерго № 39355 рассчитана в ценах 3 кв 2020

(реквизиты закупки)

Выполнение работ «под ключ» по проектированию, строительству и реконструкции ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для техприсоединения поликлиники Департамента строительной политики Воронежской области

Составлен в прогнозных ценах года окончания строительства:

тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость			Общая сметная стоимость
			строительно- монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства		-	-	-	-
	Глава 2. Основные объекты строительства		2 949,617	2 250,000	-	5 199,617
	Глава 3. Объекты вспомогательного и обслуживающего назначения		-	-	-	-
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи		-	-	-	-
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения		-	-	-	-
	Итого по главам 1-6		2 949,617	2 250,000	-	5 199,617
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
	Благоустройство ВЛ		-	-	-	-
	Благоустройство КЛ		-	-	-	-
	Благоустройство ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 7		-	-	-	-
	Итого по главам 1-7		2 949,617	2 250,000	-	5 199,617
	Глава 8. Временные здания и сооружения					
	Временные здания и сооружения ВЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения КЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 8		-	-	-	-
	Итого по главам 1-8		2 949,617	2 250,000	-	5 199,617
	Глава 9. Прочие работы и затраты					
	Зимнее удорожание по ВЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по КЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по ПС		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на ВЛ		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на КЛ		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на ПС		-	-	157,500	157,500
	Прочие затраты		-	-	119,847	119,847
	Итого по главам 9 и 11		-	-	277,347	277,347
	Итого по главам 1-9, 11		2 949,617	2 250,000	277,347	5 476,964
	Глава 10. Содержание службы технического заказчика. Строительный контроль					
	Осуществление функций технического заказчика, включая строительный контроль		-	-	-	-
	Итого по главе 10		-	-	-	-
	Итого по главам 1-11		2 949,617	2 250,000	277,347	5 476,964
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
	ПИР по ВЛ		-	-	-	-
	ПИР по КЛ		-	-	228,665	228,665
	ПИР по ПС		-	-	320,864	320,864
	Итого по главе 12		-	-	549,529	549,529
	Итого по главам 1-12		2 949,617	2 250,000	826,876	6 026,493
	Итого с резервом в прогнозных ценах		2 949,617	2 250,000	826,876	6 026,493
	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен расчета (2020) до года освоения (2021)					1,037
	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства		3 058,752	2 333,250	857,470	6 249,472
	Налоги и обязательные платежи					
	Налоговый кодекс НДС 20 %		611,750	466,650	171,494	1 249,894
	Итого с НДС		3 670,502	2 799,900	1 028,964	7 499,366

Составил

Назарьева А.А.

Проверил

Ларионов А.Б.