

"Утверждаю"

Заместитель директора по инвестиционной деятельности  
филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»



К.А. Свирин

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство ЛЭП 10 кВ от опоры №1, ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/35/10 кВ Промышленная до ПКУ-10 кВ ( ВЛ-10 кВ протяженностью 5,2 км, совместная подвеска и КЛ 10 кВ прокладываемая методом ГНБ протяженностью 0,2 км), строительство КЛ 10 кВ от проектируемой ячейки 10 кВ на 2 секции шин ПС 110/35/10 кВ Промышленная до ПКУ-10 кВ ( методом ГНБ и протяженностью 0,2 км)

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2022

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС 02-01-01	СМР КЛ-10 кВ методом ГНБ №1	1 887,168	822,123	0,000	0,000	2 709,292
2	ЛС 02-01-02	СМР КЛ-10 кВ методом ГНБ №2	1 887,168	822,123	0,000	0,000	2 709,292
3	ЛС 02-01-03	Строительство ВЛ 10 кВ (совместная подвеска)	2 922,931	0,000	0,000	0,000	2 922,931
<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>			<b>6 697,268</b>	<b>1 644,247</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>8 341,514</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
4		Временные здания и сооружения 2,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Итого по Главе 8</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Итого по Главам 1-8</b>			<b>6 697,268</b>	<b>1 644,247</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>8 341,514</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
5	приказ Минстроя от 19.07.2020 г. №332/пр прил. №2 п. 27, п. 39.2	Производство работ в зимнее время 2,1 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	ЛС 09-01-01	ПНР КЛ-10 кВ методом ГНБ №1	0,000	0,000	0,000	3,240	3,240
7	ЛС 09-01-02	ПНР КЛ-10 кВ методом ГНБ №2	0,000	0,000	0,000	3,240	3,240
8	ЛС 09-01-03	ПНР ВЛ 10 кВ	0,000	0,000	0,000	1,319	1,319
<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>7,798</b>	<b>7,798</b>
<b>Итого по Главам 1-9</b>			<b>6 697,268</b>	<b>1 644,247</b>	<b>0,000</b>	<b>7,798</b>	<b>8 349,312</b>
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
9		Содержание службы заказчика 5,2%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10		Строительный контроль - 2,14%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>							
11	Смета №12-01	Проектные работы	0,000	0,000	0,000	312,680	312,680
12	Смета №12-02	Проектные работы	0,000	0,000	0,000	19,737	19,737
<b>Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>332,417</b>	<b>332,417</b>
<b>Итого по Главам 1-12</b>			<b>6 697,268</b>	<b>1 644,247</b>	<b>0,000</b>	<b>340,215</b>	<b>8 681,730</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
13	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов производственного назначения - 3%	200,918	49,327	0,000	10,206	260,452
<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>			<b>200,918</b>	<b>49,327</b>	<b>0,000</b>	<b>10,206</b>	<b>260,452</b>
<b>Итого с учетом "Непредвиденные затраты"</b>			<b>6 898,186</b>	<b>1 693,574</b>	<b>0,000</b>	<b>350,422</b>	<b>8 942,181</b>
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
14	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	1 339,454	338,715	0,000	68,043	1 788,436
<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>			<b>1 339,454</b>	<b>338,715</b>	<b>0,000</b>	<b>68,043</b>	<b>1 746,211</b>
<b>Итого по сводному расчету</b>			<b>8 237,639</b>	<b>1 982,961</b>	<b>0,000</b>	<b>408,258</b>	<b>10 427,941</b>