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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 10/2016-П(Ц)
на проведение закупочной процедуры по выбору подрядчика

на  выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству ЛЭП (6-10 кВ) и распределительной сети 6-10/0,4 кВ.
1. Общие требования.
Работы выполнить в два этапа: 
1-й этап: 
1.1 Разработать проектно-сметную документацию (ПСД) для нового строительства ЛЭП 10 (6) кВ и распределительной сети 10 (6)/0,4 кВ, расположен​ных на территории Костромской области (точное место выполнения работ по договорам тех​нологического присоединения указано в приложении № 1 к техническому заданию), руковод​ствуясь постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. от 26.03.2014) «О со​ставе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и в соответствии с положением ОАО «Россети» «О единой технической политике в распределительном сетевом комплексе»; в соответствии с региональными картами районирования по ветру, гололеду и ветровой нагрузке при гололеде; 
1.2 Согласование ПСД со всеми надзорными органами, органами местного самоуправле​ния, на территории которого производятся работы, владельцами пересекаемых угодий, инженерных сетей, с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» и с Заяви​телями. В случае размещения объекта на межселенной территории муниципального района Костромской области и относящейся к муниципальным, государственным землям согласо​вать проект с органом местного самоуправления муниципального района.
2-й этап: Выполнение строительно-монтажных (СМР) и пусконаладочных работ (ПНР).
2. Исходные данные для проектирования и проведения СМР и ПНР.

Исходные данные (договора на технологическое присоединение) приведены в прило​жении № 1 к техническому заданию.
3. Требования к проектированию.
3.1 Техническая часть проекта в составе:

3.1.1 Пояснительная записка:

· исходные данные для проектирования;

· сведения о климатической и географической характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять строительство линейного объекта;
· данные геодезических изыскательских работ;

· данные геологических, экологических изыскательских работы (при необходимо​сти);
· сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и месторасполо​жения начального и конечного пунктов линейного объекта, его категории и классе;
· технико-экономическую характеристику проектируемого линейного объекта (катего​рия, протяженность, проектная мощность, пропускная способность и др.).
3.1.2 Проект полосы отвода:

· Привести в текстовой части 
· характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта капи​тального строительства;
·  обоснование планировочной организации земельного участка;
· расчет размеров земельных участков, необходимых для размещения линейного и пло​щадного объекта электросетевого комплекса, полоса отвода;
В случае размещения объекта на территории земельного участка или участков, нахо​дящихся в государственной или муниципальной собственности необходимо оформить (Закон Костромской области от 07.07.2015 №708-5ЗКО) разрешение на использование земель или земельного участков. (для объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов согласно Перечню из По​становления Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300).
· Привести в графической части

· схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории (с использованием систем координат, применяемой при ведении  государствен​ного кадастра недвижимости);

· схему планировочной организации земельного участка, план трассы на действую​щем топоматериале  (с указанием надземных и подземных коммуникаций, пересекаемых в процессе строительства и попадающих в пятно застройки) с указанием сведений об углах по​ворота, длине прямых и криволинейных участков и мест размещения проектируемых объек​тов электросетевого комплекса.
3.1.3 Конструктивные решения:

· Привести в текстовой части
· сведения о категории и классе линейного и площадного объекта электросетевого ком​плекса;

· описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую проч​ность, устойчивость объекта капитального строительства в целом, а также отдельных конструктивных элементов (мероприятий по антиобледенению, системы молниезащиты, а также мер по защите конструкций от коррозии и др.);
· расчёт потерь;

· описание конструкций фундаментов, опор;
· описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта капи​тального строительства;
· сведения о проектной мощности (пропускной способности и др.) линейного объ​екта;

· Привести в графической части
· схемы устройства кабельных переходов через железные и автомобильные (шоссей​ные, грунтовые) дороги, а также через водные преграды;
· схемы заземлений (занулений) и молниезащиты и др.

3.1.4 Проект организации строительства:

· Привести в текстовой части
· характеристику трассы линейного объекта, района его строительства, описание по​лосы отвода;

· сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строитель​ства;
· сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы;
· перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструк​ций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетель​ствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последую​щих работ и устройством последующих конструкций;
· технологические схемы производства работ и схемы пооперационного контроля каче​ства выполняемых работ;

· Привести в графической части

· организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную последователь​ность возведения линейного объекта с указанием технологической последова​тельности работ.
3.1.5 Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта

(включается в состав проектной документации при необходимости сноса (демонтажа) линейного объекта или его части)

· Привести в текстовой части

· основные положения техники безопасности при проведении демонтажных работ;

· отдельную спецификацию на объём выполняемых демонтажных работ и демонтируе​мого материала.

· Привести в графической части

· схемы, чертежи осуществления безопасного производства демонтажных работ;

· обозначить на чертежах участки, планируемые к демонтажу;
3.1.6 Мероприятия по охране окружающей среды;

3.1.7 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

3.1.8 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективно​сти (Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энерго​сбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдель​ные законодательные акты Российской Федерации")
3.2. Стадийность проектирования
·   проведение изыскательских работ (инженерно-геодезических, инженерно-геологиче​ских, археологических и экологических изысканий) и выбор места строительства (для площадных объектов)/полосы отвода (линейные объекты);

·  обследование объектов с определением нескольких вариантов прохождения трассы и выбором оптимального варианта, согласованного с заказчиком.
·  разработка проектно-сметной документации (ПСД);
·  для объектов, не относящихся к перечню  из Постановления Правительства РФ от 03.12.2014 №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или му​ниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления серви​тутов» и не попадающих под действие Закона Костромской области от 29.12.2014 № 241 «Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Костромской области» необходимо подготовить полный перечень проектной до​кументации для получения градостроительного плана и разрешения на строительство;
· в случае размещения объекта на территории земельного участка или участков, нахо​дящихся в государственной или муниципальной собственности необходимо оформить разреше​ние на размещение объекта (разрешение на использование земель или земельного участка) и передать Заказчику оригинал данного документа  (Закон Костромской области от 07.07.2015 №708-5ЗКО);
·   согласование ПСД со всеми надзорными органами, органами местного самоуправле​ния, на территории которого производятся работы, владельцами пересекаемых угодий, инженерных сетей, с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» и с Заяви​телями. В случае размещения объекта на межселенной территории муниципального района Костромской области и относящейся к  муниципальным, государственным землям согласо​вать проект с органом местного самоуправления муниципального района.
·  получение положительных заключений всех необходимых экспертиз по разработан​ной ПСД.

·  в случае если объект строительства расположен на территории заказника или иной охраняемой природной территории (кроме особо охраняемых природных территорий со​гласно ст.95, ЗК РФ)  получение положительного заключения экологической экспертизы.

·  подготовка, оформление и согласование с органами местного самоуправления или му​ниципального района, в случае размещения объекта на межселенной территории, схемы расположения земельного участка (земельных участков) для строительства объектов электро​сетевого хозяйства.

3.3. Требования к оформлению проектной  документации.
В рамках положения методической инструкции ПАО «МРСК Центра» от 31.07.2015 МИ БП 6/01-01/2015 «Учёт фактических затрат при реализации договоров об осуществлении технологического присоединения» при разработке проектной документации для осуществле​ния технологического присоединения нескольких объектов (нескольких Заявителей, число которых отлично от единицы) проектной организации необходимо соблюсти следующие условия:

1. В проектной документации необходимо проработать и включить в перечень отдель​ные спецификации для каждого из Заявителей. Дополнительно к общей спецификации необ​ходимо выделить  в отдельную спецификацию объём работ, относящихся для подключения отдельно взятого объекта Заявителя (в рамках объёмов мероприятий из ТЗ и ТУ).

2. Для проверки спецификаций необходимо выделить на отдельный лист план трасс для каждого из объектов Заявителей. Допускается разделить (выделить) на данном листе участки трассы цветом или размером толщин линий, относящиеся к мероприятиям для под​ключения Заявителей. Данный лист предоставляется отдельно от плана трассы с согласова​ниями.

3. При подготовке проектной документации необходимо выделить в отдельные раз​делы (подразделы) проекта и сметной документации мероприятия для осуществления техно​логического присоединения согласно положениям ТЗ.
При подготовке проектной документации требуется соблюсти следующее (при необ​ходимости):
· оформить предварительное размещение объекта строительства, с согласованием ме​стоположения со всеми землепользователями, отвод земельного участка на период строи​тельства; 

· в проекте указать перечень объектов капитального строительства и линейных соору​жений, расположенных в охранных зонах проектируемого объекта и не относящихся к объектам электросетевого хозяйства, с указанием их типа, габаритных размеров, места рас​положения,  технических характеристик, назначения  (при наличии).

· получить ТУ, при пересечении проектируемой трассы ЛЭП инженерных коммуника​ций и прохождении в их охранных зонах, у организаций, в ведении которых они находятся, и выполнить проект согласно выданных ТУ;
· выполнить заказные спецификации на основное и вторичное электротехническое обо​рудование, ЗИП, материалы и инструменты согласовав их с Заказчиком.
· при размещении объектов на лесных участках разработать раздел «Проект освоения лесов».

· в проекте предусмотреть раздел «Охрана окружающей среды с разработкой всех необ​ходимых мероприятий».

· проектная документация должна соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· при размещении объектов на землях сельскохозяйственного, лесохозяйственного назначений необходимости разработать раздел «Проект рекультивации земель». (ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель (с Измене​нием N 1); Приказ Россельхознадзора от 22 декабря 1995 года №525 "Об утверждении основ​ных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы").

· в случае необходимости корректировки разделов проектной документации по вновь открывшимся условиям строительства или при замене материалов, оборудования по незави​сящим от подрядной организации причинам (отсутствие в наличии, длительные сроки произ​водства) Подрядчик обязан проинформировать Заказчика и согласовать с ним все возможные  изменения. При обоснованной причине и положительном  решении в части согласования из​менений со стороны Заказчика, Подрядчик в кратчайший срок и на безвозмездной основе вносит изменения  в проект в соответствии с постановлением Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

· на топосъемке нанести в качестве топографической основы объекты местности, необ​ходимые для определения местоположения границ земельного участка и красными сплошными линиями нанести границы охранных зон проектируемых объектов электросете​вого хозяйства в соответствии с классом напряжения.

· в случае размещения объекта(ов) на земельном(ых) участке(ах) находящем(их)ся в частной собственности или не относящих(его)ся к муниципальным, государственным землям,  а также для объектов не предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 03 декабря 2014 года №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях  или земельных участках, находящихся в государственной или му​ниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления серви​тутов» проектная (подрядная) организация должна выполнить следующие виды землеустрои​тельных, кадастровых и оценочных работ:

1. Разработка и согласование в установленном порядке схемы предварительного направ​ления трассы с привязкой к местности в течении 7 дней со дня заключения договора подряда с обязательным согласованием с заказчиком; 

2. Разработка и согласование в установленном порядке, в том числе и с заказчиком, схемы расположения земельных участков на кадастровых картах или планах соответствую​щих территорий в течение 14 дней со дня согласования схемы предварительного направления трассы; 

3. Обоснование размеров земельных участков для строительства объектов электросете​вого хозяйства, подлежащих изъятию, в том числе путем выкупа;

4. Сбор сведений о собственниках и правообладателях земельных участках, на кото​рых предполагается размещение объектов электросетевого хозяйства;

5. Сбор сведений о категории, разрешенном использовании и градостроительных регла​ментах в отношении земельных участков, на которых предполагается размещения объ​ектов электросетевого хозяйства;

6. Получение кадастровых выписок о земельных участках, подлежащих выкупу или вре​менному занятию при строительстве объектов электросетевого хозяйства;

7. Подготовку, оформление, согласование и утверждение схемы расположения земель​ного участка (участков) для строительства объектов электросетевого хозяйства в соответ​ствии с требованиями Приказа Министерства экономического развития РФ от 27.11.2014 № 726.

8. Подготовка в установленном законодательством Российской Федерации порядке рас​четов убытков собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или вре​менным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства;

9. Подготовка проектов соглашений с собственниками земельных участков, землеполь​зователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участ​ков для целей строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства;

10. Подготовка и получение в письменной форме согласия землепользователей, землевла​дельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при раз​деле, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки, необхо​димые для размещения объектов электросетевого хозяйства;

11. В случае размещения объекта на земельных участках находящихся в государствен​ной или муниципальной собственности для объектов предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2014 года №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях  или земельных участках, находя​щихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», проектная (подрядная) организация должна выполнить следующее: 

· подготовить, согласовать и утвердить схему расположения земельного участка для  строительства объектов электросетевого хозяйства  (в соответствии с  требованиями по​ложений Закона Костромской области 07.07.2015 № 708-5-ЗКО «О порядке и условиях раз​мещения объектов…»)

· для линейного объекта схема должна представлять собой «коридор» с заключен​ной в него трассой объекта. На схеме необходимо указать координаты характерных точек границ территорий (с использование координат применяемой при ведении государ​ственного кадастра недвижимости);
· получить разрешение на использование земель или земельного участка;
· при проектировании объектов связанных со строительством распределительных сетей ширина полосы геодезических изысканий должна быть не более 20 метров в обе сто​роны от оси проектируемой ЛЭП; при проектировании объектов не связанных со строитель​ством распределительных сетей – общая ширина полосы геодезических изысканий должна быть не более 5 метров. При необходимости допускается увеличение ширины полосы геоде​зических изысканий при условии согласования с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Костро​маэнерго».
Согласованную Заказчиком и, при необходимости, надзорными органами проектную документацию предоставить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, второй – в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD.
4. Требования к сметной документации:
Выполнить текстовую часть в формате пояснительной записки к сметной документа​ции;
- при формировании стоимости СМР и ПНР руководствоваться «Методикой определе​ния стоимости строительной продукции на территории РФ» МДС 81-35.2004 и утв. террито​риальной сметно-нормативной базой ФЕР 2001 Костромской области;
- сметная документация, должна быть составлена в двух уровнях цен: в базисном уровне цен, определяемом на основе действующих сметных норм и цен по состоянию на 01.01.2000 г. и в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, с примене​нием метода пересчета базисного уровня цен в текущий, с помощью индексов изменения сметной стоимости, разработанных к сметно-нормативной базе 2001.
- стоимости инновационного энергоэффективного оборудования (стальные многогранные опоры, СТП по патенту общества, трансформаторы с уменьшенными потерями х.х. и к.з. и схемой соединения обмоток Y/Zн и другого оборудования и материалов из Реестра инновационных решений, примененных в проекте) в сметной документации выделять отдельной строкой.
Согласованную Заказчиком сметную документацию представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в двух экземплярах (на USB, CD – носителе): один в формате PDF, а второй в формате ГРАНД-Смета, либо в другом формате, сметной про​грамме, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам (совместно с проектной документацией);
(Разработанная проектно-сметная документация (далее ПСД) является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.)
5. Требования к проведению СМР и ПНР.
5.1 Этапность проведения работ:
· подготовительные работы;
· проведение СМР (при необходимости на данном этапе произвести комплекс работ по благоустройству);

· проведение ПНР.
5.2 Основные требования к Подрядчику при производстве работ:
· оформлять землеустроительные работы на период строительства;

· выполнять охранные археологические мероприятия при выполнении работ в зоне охраны археологического культурного слоя, а именно оформить разрешение от Департамента культуры Костромской
 области на производство изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ на землях, относящихся к территориям культурного наследия. По итогам проведенных спасательных археологических полевых изысканий передать комплект археологического от​чёта в необходимом объёме в Департамент культуры Костромской области и предоставить копию данного отчета в филиал ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго».
· осуществлять страхование рисков, в том числе причинения ущерба 3 стороне, произ​водимые организацией;
· осуществлять комплектацию работ всеми материалами, необходимыми для строитель​ства, в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР и в сроки, установленные календарным планом и графиком строительства согласованным Заказ​чиком;
· комплекс СМР и ПНР производить согласно утверждённой в производство работ за​казчиком ПСД, нормативных документов регламентирующих производство общестрои​тельных работ, а так же работ производимых на объектах электросетевого комплекса;
· закупать и поставлять оборудование и материалы установленные проектом и утвер​жденные Заказчиком строительства, необходимые для производства СМР и ПНР (изменение номенклатуры поставляемых  материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проект​ной организацией без изменения сметной стоимости);
· оформлять разрешение на производство земляных работ при строительстве объек​тов и нести полную ответственность при нарушении производства работ;
· самостоятельно выполнять все необходимые согласования, возникающие в про​цессе строительства, с шефмонтажными и со сторонними организациями;
· выполнять все технические условия, выданные заинтересованными предприятиями и организациями и осуществить в соответствии с проектными решениями;
· согласовывать с филиалом ОАО «МРСК Центра» все изменения проектных реше​ний, возникающие в процессе строительства;

· применять в сетях ПАО «МРСК Центра» СИП и арматуру только соответствующую требованиям ГОСТ и МЭК (в т.ч. ГОСТ Р 52373-2005, CENELEC CS EN 504 83), прошедших сертификацию и имеющих действующее положительное заключение  аттестационной  ко​миссии ОАО «Россети», а так же положительный опыт эксплуатации в энергосистемах РФ;
· применять арматуру к СИП при строительстве ВЛИ-0,4 кВ только соответствую​щую требованиям стандартов (СТО 34.01-2.2-002-2015; СТО 34.01-2.2-003-2015; СТО 34.01-2.2-004-2015; СТО 34.01-2.2-005-2015; СТО 34.01-2.2-006-2015);
· вести исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП, передать ее Заказчику для утверждения в полном объеме по за​вершению очереди строительства (реконструкции) или полного завершения строительства (реконструкции) объекта, в том числе общий журнал работ и специализированные журналы учёта выполненных работ (журнал бетонных, сварочных работ и т.п.)
· представлять необходимые документы для оформления ввода объекта в эксплуата​цию Заказчиком по завершении работ, в том числе паспорта и сертификаты, оформленные и подписанные приемочной комиссией акты КС-14 в 2-х экземплярах. 
6. Требования к подрядной организации:
· обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных и строительно-монтажных работ;

· иметь свидетельство о допуске на данный вид деятельности, оформленного в соответ​ствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО, а так же опыт проектирования аналогичных объектов не менее 3 лет;
· привлекать специализированные Субподрядные организации, по согласованию с За​казчиком;
· выбор типа оборудования и заводов изготовителей производить по согласованию с За​казчиком.

7. Правила контроля и приемки работ.
Контроль и приемка работ осуществляется в соответствии с  условиями договора под​ряда (приложения к закупочной документации) и действующим законодательством и дей​ствующими регламентами.

8. Требования к оборудованию и материалам.
8.1. Общие требования:
· всё применяемое электротехническое оборудование и материалы отечественного и за​рубежного производства должны быть новыми (дата изготовления не более полугода), ра​нее не использованными, соответствовать требованиям технической политики ПАО «Рос​сети», а также пройти процедуру аттестации в ПАО «Россети» (при условии наличия в пе​речнях оборудования и материалов, подлежащих аттестации);
· для российских производителей – наличие положительного заключения МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

· для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускае​мого для других отраслей и ведомств – наличие сертификатов соответствия функ​циональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действую​щим отраслевым требованиям;
· тип, марку и завод-изготовитель оборудования, провода, сцепной линейной арма​туры определить проектом и согласовать с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Кострома​энерго» на стадии проектирования;
· защиту КТП 10(6)/0,4 кВ от перенапряжений осуществить ограничителями перенапря​жений 6 (10) кВ и 0,4 кВ в соответствии с СТО 56947007-29.240.02.001-2008;
· по всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект тех​нической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соот​ветствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования;
· оборудование и материалы должны функционировать в непрерывном режиме кругло​суточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.
· демонтированные элементы существующих электросетевых объектов пригодные к дальнейшему применению (материалы, оборудование, а также цветной и черный металло​лом), Подрядчик обязан вывезти на базу РЭСа, на территории которого производятся строи​тельно-монтажные работы, с оформлением письменного акта передачи материалов от демон​тажных работ, подписываемого представителем Подрядчика и Заказчика.

· демонтированные элементы существующих электросетевых объектов, непригод​ность которых к дальнейшему применению подтверждена Заказчиком, вывозятся Подрядчи​ком в места утилизации. Непригодность демонтированных элементов к дальнейшему приме​нению оформляется письменным актом подписываемым представителем Подрядчика и За​казчика.
· Оборудование БКТП-2х630 кВА и силовые трансформаторы 2х250 кВА предоставляются заказчиком.
· при сдаче выполненных работ Подрядчик обязан предоставить необходимую исполни​тельную документацию, в том числе исполнительную съёмку согласованную в уста​новленном порядке (для кабельных линий).  При необходимости по требованию местных ор​ганов власти исполнительную съёмку воздушной линии электропередачи
8.2. Основные требования к проектируемым ЛЭП.
	Материал изоляции кабеля 6-10 кВ при новом строитель​стве и реконструкции (за исключением замены дефект​ного участка КЛ)
	Бумажно-масляная

	Пожаробезопасное исполнение КЛ 6-10/0,4 кВ 
	Нет

	Покрытие, не распространяющее горение, на участке КЛ при входе в РУ 6-10 кВ ПС, РП (РТП) или КТП 
	Да

	Линейная изоляция
	полимер

	Заходы на ПС и ТП

	Кабельный 


· прокладку КЛ 0,4-10 кВ в местах пересечения с объектами транспортной и иной ин​фраструктуры осуществлять согласно ПУЭ, с учетом требований Оперативного указания ОАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении пересечений КЛ 0,4-10 кВ с объектами транспортной инфраструктуры»; 
8.3. Основные требования к проектируемым КТП 10 (6)/0,4 кВ.

	Наименование
	Параметры

	Конструктивное исполнение

	Тип КТП
	проходная

	Конструктивное исполнение КТП
	контейнерного типа в бетонной

оболочке 

	Климатическое исполнение и категория размещения
	УХЛ1

	Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96, не ме​нее
	не менее IP 23

	Высота установки над уровнем моря, м, не более
	1000

	Трансформатор в комплекте поставки 
	да

	Количество трансформаторов
	2

	Тип ввода ВН
	кабельный

	Тип ввода НН 
	кабельный

	Коридор обслуживания
	в РУВН
	нет

	
	в РУНН
	нет

	Маслоприемник 
	да

	Габаритные размеры, ДхШхВ, мм, не более*
	по проекту

	Силовой трансформатор

	Тип трансформатора
	масляный герметичный

	Номинальная мощность, кВА
	по проекту

	Частота, Гц
	50

	Номинальное напряжение обмоток, кВ:
	ВН
	10

	
	НН
	0,4

	Схема и группа соединения обмоток**
	Y/Zн

	Способ и диапазон регулирования на стороне ВН   
	ПБВ ±2х2,5%

	Класс нагревостойкости изоляции, не менее***
	по проекту

	Класс энергоэффективности
	не ниже D в соответствии с Европей​ским Стандартом EN 50464-1:2007

	Климатическое исполнение и категория размещения  по ГОСТ15150
	У3

	Требования к электрической прочности
	ГОСТ 1516.1

	Защита от перегрузки 
	да

	Срок эксплуатации до первого ремонта, не менее лет
	12

	Срок службы, лет
	30

	РУ ВН

	Число отходящих линий
	по проекту

	Тип защитного аппарата 
	выключатель нагрузки

	Номинальный ток, А
	по проекту

	Номинальный ток отключения, кА
	по проекту

	Ток термической стойкости, кА, не менее  
	по проекту

	Ток электродинамической стойкости, кА, не менее  
	по проекту

	Секционирование  РУВН
	да (выключатель)

	Защита от перенапряжений
	ОПН

	РУ НН

	Число отходящих линий
	по проекту

	Тип вводного коммутационного аппарата
	рубильник и стационарный автома​тический выключатель

	Номинальный ток водного аппарата, А
	по проекту

	Тип коммутационного аппарата отходящих линий
	автоматический выключатель 

	Отходящие линии
	Номер линии
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Номинальный ток , А
	по проекту

	Учёт в РУНН (ввод, отходящие линии)
	да

	Контроль напряжения на шинах 0,4 кВ 
	по проекту

	Шкаф уличного освещения
	по проекту

	Тип счётчика
	микропроцессорный (акт., реакт.)

	Номинал трансформаторов тока
	по проекту

	Амперметры  на вводе
	по проекту

	Блок собственных нужд
	по проекту

	Наличие АВР 
	по проекту

	Наличие автоматического управления фидером улич​ного освещения
	по проекту

	Секционирование по РУНН
	по проекту

	Защита от перенапряжений
	ОПН


· выбор типов КТП осуществлять в соответствии с оперативным указанием ПАО «МРСК Центра» № ОУ-05-2014 от 02.12.2014 «О применении оборудования для распределительных сетей 10(6)/0,4 кВ»;
· крепление створок ворот и дверей должно быть выполнено на внутренних петлях. Замки на дверях - внутреннего исполнения, должны иметь простую и надежную конструкцию и открываться одним ключом. Двери и створки ворот должны иметь фиксацию в крайних положениях. Двери, жалюзи и замки должны иметь противовандальное исполнение. Предусмотреть петли для навесных замков;

· корпус (для исполнения киоск и контейнер) – коррозионностойкая эмаль по грунтовке/грунт-эмаль, двери – краска полимерная порошковая, цвета в соответствии с корпоративным стандартом ОАО «МРСК Центра»;
· в качестве уплотнителей на дверях, использовать долговечные материалы устойчивые к атмосферным воздействиям (диапазон рабочей температуры от + 40º С до –45° С);

· конструкция крыши должна исключать сток воды с крыши на стены;

· необходимо наличие блокировок: привода заземлителя и выключателя нагрузки, дверцы предохранителей высоковольтного отсека, главных и заземляющих ножей разъединителя и др.;

· при выполнении строительства либо замены трансформаторных подстанций предусмотреть установку дополнительных замков для запирания дверей, тип замков согласовать с районом электрических сетей на территории проведения работ;

· окраску КТП выполнить в соответствие с утвержденными корпоративными цветами ПАО «Россети», на дверях КТП нанести диспетчерские наименования, знаки безопасности, логотип ПАО «Россети» и телефон 8-800-50-50-115.

9. Гарантийные обязательства:
· гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию;
· подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять лю​бые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извеще​ния Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
· обнаруженные при приемке работ отступления  и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки установленные Заказчиком.

10. Сроки выполнения работ и условия оплаты.

10.1. Срок выполнения работ – в течение 16 недель с момента заключения договора подряда.
10.2. Изменение срока выполнения работ может быть проведено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком.
10.3. Договор подлежит оплате на основании подписанных актов выполненных работ (форма КС-2) и справок, о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по выстав​ленным Заказчику счетам Подрядчика, оплата производится в течение 30 рабочих дней с мо​мента подписания актов выполненных работ.
11. Основные НТД, определяющие требования к работам:
·   Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
·   Региональные карты районирования по ветру, гололеду и ветровой нагрузке при гололеде;
·   Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе, утвержденное советом директоров  ОАО «Россети» (протокол № 138 от 23.10.2013 года);
·   Альбом фирменного стиля ОАО «МРСК Центра», Руководство «Применение символики ОАО «МРСК Центра» РК БС 8/03-02/2014, утвержденные приказом № 108 - ЦА от 07.04.2014 «Об использовании корпоративной символики ОАО «МРСК Центра»;
·   Оперативное указание ОАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении пересечений КЛ 0,4-10 кВ с объектами транспортной инфраструктуры»; 
·   Оперативное указание ОАО «МРСК Центра» № ОУ-02-2013 от 18.09.2013 «О применении кабелей с индексом НГ-LS»;
· Оперативное указание ОАО «МРСК Центра» № ОУ-05-2014 от 02.12.2014 «О применении оборудования для распределительных сетей 10(6)/0,4 кВ»;
·   ПУЭ (действующее издание);
·   ПТЭ (действующее издание);
·   «Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений», СТО 56947007-29.240.02.001-2008;
·   «Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ»;
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
· СП 28.13330.2012 СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
· СП 14.13330.2014 СНиП 2-7-81 «Строительство в сейсмических районах»;
· СП 20.13330.2011 СНиП 2.07.07-85 «Нагрузки и воздействия»;
· СП 16.13330.2011 СНиП 2-23-81 «Стальные конструкции»;
· ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;
· ГОСТ Р 52373-2005 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия»;
· ГОСТ 13276 – 79 «Арматура линейная. Общие технические условия»;
· ГОСТ 10434 – 82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования»;
· ГОСТ Р 52082 –2003 «Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6-220 кВ. Общие технические условия»;
· ГОСТ Р 52725-2007 «Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ»;
· ГОСТ 13015 – 2003 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»;
· ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;
· ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам»;
· ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»;
· ГОСТ 30830-2002 (МЭК 60076-1-93) «Трансформаторы силовые. Общие положения. Часть 1»;
· ГОСТ 11677-85 (1999) «Трансформаторы силовые. Общие технические условия»;
· ГОСТ Р52726 – 2007 «Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия».
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