

Заказчик

(наименование организации)

Утвержден

Заместитель директора по капитальному строительству  
филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

В.Н. Шатских

" " 2019г.

Сводный сметный расчет в сумме 8 245,469 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Проектирование, реконструкция и строительство ЛЭП 10-0,4кВ и ТП для технологического присоединения потребителей электрической энергии зоны № 16 (2019 г.)

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв 2019 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1		Затрат нет	-	-	-	-	-
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	Расчет	Строительство ВЛ-10кВ	1 167,748		58,399	259,386	1 485,533
3	Расчет	Строительство ВЛ-0,4кВ	2 561,394		112,388	499,216	3 172,998
4	ЛСР	Установка ТП-10/0,4кВ	249,440		1 192,390	-	1 441,830
5	ЛСР	Установка РЛК	40,216		181,712	-	221,928
		Итого по Главе 2	4018,798	0,000	1544,889	758,602	6322,289
		Итого по Главам 1-2	4018,798	0,000	1544,889	758,602	6322,289
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
6	ГСН-81-05-02-2001 п.2.7 1,9%*0,9	Производство работ в зимнее время 1,71%	0,000	0,000			0,000
7		Пусконаладочные работы				132,020	132,020
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	132,020	132,020
		Итого по Главам 1-9	4018,798	0,000	1544,889	890,622	6454,309
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
8	Пост. Правит. РФ №468 от 12.06.2010 г.	Строительный контроль 2,14%				0,000	0,000

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	4018,798	0,000	1544,889	890,622	6454,309
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
9		Проектные работы				416,915	416,915
10	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	416,915	416,915
		Итого по Главам 1-12	4018,798	0,000	1544,889	1307,537	6 871,224
<b>Непредвиденные затраты</b>							
11	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Итого в текущем уровне цен на 1 кв. 2019г.</b>		<b>4018,798</b>	<b>0,000</b>	<b>1544,889</b>	<b>1307,537</b>	<b>6 871,224</b>
12	ФЗ №303 от 03.08.2018 г.	НДС 20%	803,760	0,000	308,978	261,507	1374,245
		<b>Всего по сводному расчету</b>	<b>4822,558</b>	<b>0,000</b>	<b>1853,867</b>	<b>1569,044</b>	<b>8 245,469</b>

Выполнил:

Инженер 1 категории



Л.Б.Пугачева

Согласовано:

Начальник УИ



А.Б.Ларионов