


УТВЕРЖДАЮ:  
И.о первого заместителя  
директора – главного инженера  
филиала ПАО «МРСК Центра»-  
«Костромаэнерго»

  
А.Н.Мелузов  
« 25 » 05 2020 г.

**Техническое задание  
на оказание услуг по разработке проектной документации по охране окружающей  
среды филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»**

**1. Общие положения.**

Выполнение комплекса работ/услуг для подтверждения отсутствия необходимости установления санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для структурных подразделений филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» (проекты обоснования отсутствия необходимости установления СЗЗ).

№ п/п	Наименование производственных площадок	Адрес места нахождения
1.	Производственная площадка баз Городского района электрических сетей и Костромского района электрических сетей	156961, г. Кострома, ул. Катушечная, д. 157
2.	Производственная площадка базы Нерехтского района электрических сетей	157800, Костромская область, г. Нерехта, ул. Энергетиков, д. 8
3.	Производственная площадка базы Рождественского РЭС	157541 Костромская область, Шарьинский р-н, д. Козиониха, ПС 110
4.	Производственная площадка базы Поназыревского РЭС	157580 Костромская область, Поназыревский р- н, п. Поназырево, ул. Вокзальная, д.29
5.	Производственная площадка базы Пыщугского РЭС	157630 Костромская область, Пыщугский р-н, с. Пыщуг, ул. Первомайская, д. 57
6.	Производственная площадка базы Павинского РЭС	157650, Костромская область, Павинский р-н, с. Павино, ул. Больничная, д.2
7.	Производственная площадка базы Вохомского РЭС	157760 Костромская область, Вохомский р-н, с. Вохма, пер. Юбилейный, д.1
8.	Производственная площадка базы Октябрьского РЭС	157780 Костромская область, Октябрьский р-н, с. Боговарово, ул. Победы, д.16а

**2. Обоснование необходимости проведения закупки.**

- Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52.

- Федеральный закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7.

- СанПиН 2.2.1./2.2.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 №222 “Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон.

- Выполнение «Программы обеспечения экологической безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» на 2020 - 2024 годы».

### **3. Стадийность проведения работ.**

Проекты выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 3 этапа:

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование работ</b>	<b>Форма предоставления результатов</b>	<b>Срок выполнения</b>
1.	Проведение расчетов для подтверждения отсутствия необходимости установления санитарно-защитных зон для структурных подразделений филиала	Проекты по каждой производственной площадке в печатном и в электронном виде	45 рабочих дней
2.	Подача заявления в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области» на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта СЗЗ (при необходимости) и сопровождение процесса экспертизы.	Экспертные заключения по проектам	30 рабочих дней
3.	Подача заявления в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Управление Роспотребнадзора по Костромской области) о рассмотрении проектов обоснования отсутствия необходимости установления СЗЗ для объектов филиала и сопровождение процедуры рассмотрения	Решения Роспотребнадзора об отсутствии необходимости установления санитарно-защитных зон для всех производственных площадок филиала	30 рабочих дней

### **4. Требования к работам.**

1. Работа считается выполненной в случае предоставления Исполнителем в управление производственного безопасности и производственного контроля филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» полного комплекта документов:

- Оформленных проектов обоснования отсутствия необходимости установления санитарно – защитных зон по восьми производственным площадкам (в печатных экземплярах и в электронном виде);

- Экспертных заключений о соответствии проектов государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;

- Решений Роспотребнадзора об отсутствии необходимости установлении СЗЗ по каждой производственной площадке.



### **5. Особые указания:**

В случае изменения требований законодательства, нормативно-методической базы, а также поступления разъяснений надзорно-контролирующего органа (Роспотребнадзора), возникновения прочих факторов, влияющих на сроки и качество выполнения работ, Исполнителю следует в десятидневный срок проинформировать о данном событии Заказчика, а также внести необходимые изменения и коррективы в документацию, являющуюся результатом оказания услуг.

### **6. Требования к исполнителю.**

1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных работ не менее 3х лет.
2. Наличие в штате квалифицированного персонала для выполнения такого вида работ.
3. Работы выполняются в полном соответствии с техническим заданием, договором и требованиями действующих нормативных документов Российской Федерации (ГОСТов, СанПиНов, СНиПов и других нормативных актов Минздрава России, Минстроя России и т.д.).
4. Наличие лицензионной программы для проведения расчетов.
5. Привлечение субподрядной организации для разработки проектов СЗЗ не допускается.

### **7. Оплата и финансирование:**

- Расчеты за выполненные работы производятся в соответствии с условиями заключенного договора.
- Оплата государственных пошлин за выдачу экспертных заключений осуществляется за счет средств Исполнителя.
- В случае получения отрицательного заключения по проектной документации последующая экспертиза и корректировка расчетов проводится за счет Исполнителя.

### **8. Исполнитель в праве.**

- запрашивать необходимые дополнительные исходные данные по объектам, для которых разрабатывается документация.

### **9. Сроки выполнения работ.**

Работы должны быть выполнены исполнителем в минимально возможные сроки в соответствии с этапами, прописанными в данном техническом задании. Получение экспертиз и заключений по проектам в сроки не превышающие сроки, установленные законодательством.

Выполнение всего комплекса работ исполнителем в срок до 15.11.2020.

**10. Разработанная проектная документация, а также другие документы, полученные при разработке проектной документации, являются собственностью заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.**

Заместитель главного инженера - начальник  
УПБиПК филиала ПАО «МРСК Центра» -  
«Костромаэнерго»

  
15.05. 2020 г.  
дата, месяц, год

В.А. Карпачев