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Договор подряда 
на выполнение проектно-изыскательских работ (услуг) 
№_______________________
г. Липецк                                                                                                             «__» ________ 202_ г.

Публичное акционерное общество «Россети Центр» (Филиал ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр»–«Липецкэнерго» Дмитриева Сергея Васильевича, действующего на основании доверенности № Д-ЛП/124 от 19.10.2022 г., с одной стороны, и ____________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые далее Сторонами, по результатам закупочной процедуры на право заключения Договора на выполнение проектирования расчет электромагнитной совместимости высокочастотных трактов для канала релейной защиты по ВЛ 110 кВ Компрессорная-Первомайская (ВЛ 110 кВ Чаплыгин-2) для нужд ПАО «Россети Центр» (филиала «Липецкэнерго»), объявленной извещением __________________________ на основании Протокола очно-заочного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению ценовых частей заявок и подведению итогов закупочной процедуры ___________________________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Статья 1. Основные понятия и определения
Во избежание неоднозначного толкования положений Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:
1.1. Акт сдачи-приемки Результатов выполненных Работ - документ о сдаче Результатов выполненных Работ по разработке инженерных изысканий, Проектной документации (в том числе локальных смет), Рабочей документации в соответствии с этапами выполнения работ Календарного графика выполнения Работ и стоимости (приложение 1), подтверждающий получение всех необходимых согласований по разработанной документации. Акт составляется Подрядчиком и оформляется по форме приложения 2. В случае если в результате выполнения Работ Подрядчиком будет создан результат интеллектуальной деятельности, то подписание данного Акта свидетельствует о том, что исключительные права на результат интеллектуальной деятельности, созданный в ходе выполнения соответствующих Работ, переданы Заказчику.
1.2.	Акт сверки расчетов - двусторонний документ о результате исполнения обязательств в их денежном выражении. В нем Стороны в хронологическом порядке перечисляют все операции с контрагентом за определенный период и/или по определенному договору и подтверждают размер взаимных требований.
1.3.	Договор - настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период выполнения Работ.
1.4.	Задание на проектирование - исходный документ на проектирование объекта капитального строительства, устанавливающий основное назначение объекта, его технические характеристики, показатели качества и технико-экономические требования, предписание по выполнению необходимых стадий создания документации и ее состав, а также специальные требования. Является приложением 3 к Договору со всеми изменениями и дополнениями, существующими на момент заключения Договора. 
1.5.	Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования.
1.6.	Иск - выдвигаемое, предъявляемое истцом в судебном или в арбитражном порядке требование к ответчику, основанное на условиях заключенного между ними договора или на праве истца, вытекающем из закона.
1.7.	Календарный график выполнения Работ и стоимости - документ, являющийся приложением 1 к Договору, устанавливающий промежуточные и окончательные сроки выполнения Работ (этапов), а также их стоимость.
1.8.	Нормативные акты в области проектирования и строительства - действующие на момент исполнения обязательств по Договору нормы законодательства Российской Федерации, технические регламенты, нормы и правила, государственные стандарты и иные нормативные документы Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов муниципальной власти, регулирующие отношения Сторон в рамках Договора, в области инженерных изысканий, проектирования и строительства, а также организационно-распорядительные документы Заказчика. 
1.9.	Объект - расчет электромагнитной совместимости высокочастотных трактов для канала релейной защиты по ВЛ 110 кВ Компрессорная-Первомайская (ВЛ 110 кВ Чаплыгин-2).
1.10.	Организация по проведению экспертизы - уполномоченные в установленном порядке на проведение экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации органы исполнительной власти Российской Федерации, подведомственные указанным органам государственные учреждения, государственное учреждение, подведомственное Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
1.11.	Подрядчик - физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы по Договору и имеющее право на выполнение данного вида работ, подтвержденное Выпиской из реестра членов саморегулируемой организации _______________________________________
______________________________________________________________________________________
1.12.	Проектная документация - документация, содержащая материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта. Состав проектной документации определен постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
1.13.	Работы - комплекс работ, подлежащих выполнению Подрядчиком 
в соответствии с условиями Договора.
1.14.	Рабочая документация - совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий. Объем, состав и содержание рабочей документации определяются Заказчиком в зависимости от степени детализации решений, содержащихся в проектной документации и Задании на разработку Рабочей документации.
1.15.	Результат выполненных Работ - Проектная документация и Результат инженерных изысканий, получившие положительные заключения Организаций по проведению экспертиз о соответствии требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства, и Рабочая документация, согласованная со всеми заинтересованными сторонами, в соответствии с условиями Договора.
Проектная и Рабочая документация и инженерные изыскания выполняются Подрядчиком в полном объеме в соответствии с нормативными актами в области проектирования и строительства, исходя из условий достаточности. Под условием достаточности понимается уровень и объем детализации Результатов выполненных Работ, соответствующий требованиям нормативов, определяющих объем и полноту документации, удовлетворяющий Специализированные организации и Организацию по проведению экспертизы.
1.16.	Результат инженерных изысканий - документ, разработанный в соответствии с требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства о выполненных инженерных изысканиях, содержащий материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство и реконструкцию Объекта, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий на Объекте в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий территории Объекта, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий территории применительно к Объекту при осуществлении строительства и реконструкции Объекта и после их завершения, и о результатах оценки влияния строительства и реконструкции Объекта на другие объекты капитального строительства.
1.17.	Специализированные организации - организации, в том числе инспектирующие органы, органы государственного регулирования и надзора, компетентные государственные органы, органы местного самоуправления, а также иные организации и инстанции, уполномоченные на проведение согласований, подготовку заключений по проектной и рабочей документации в случае и порядке, установленном нормативными актами в области проектирования и строительства. 
1.18.	Субподрядчик - любое лицо, привлекаемое непосредственно Подрядчиком для выполнения работ, услуг и иных обязательств по Договору.
1.19.	Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
1.20.	Цена Договора - сумма, которая включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по Договору, и причитающееся Подрядчику вознаграждение, учитывает содержание, объем и сложность работ, предусмотренных Договором, и подлежит выплате Подрядчику за полное и надлежащее выполнение им обязательств по Договору.

Статья 2. Предмет Договора
2.1.	По Договору Подрядчик обязуется осуществить комплекс Работ по выполнению проектно-изыскательских работ по объекту, в том числе:
-	выполнение инженерных изысканий; 
-	разработку Проектной документации (в том числе локальных смет и сводного сметного расчета);
-	разработку Рабочей документации (в том числе локальных смет по стадии РД и сводного сметного расчета);
Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором.
Наименование, сроки выполнения Подрядчиком и стоимость работ, указанных в п. 2.1 Договора, установлены Календарным графиком выполнения Работ и стоимости.
2.2.	Результат выполненных Работ по Договору, в том числе последовательность работ, требования к объему и перечню документации, а также форматам ее предоставления, описаны в Задании на проектирование.
Результат Работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденной Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата Работ.

Статья 3. Срок выполнения Работ по Договору
3.1.	Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным графиком с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения Работ:
начало выполнения Работ       «___» ____________ 2022 г.
окончание выполнения Работ «___» ____________ 2022 г.
Выполнение отдельных Работ, входящих в общий комплекс Работ по Договору, осуществляется Подрядчиком в сроки, указанные в Календарном графике выполнения Работ и стоимости.
3.2.	Работа по инженерным изысканиям завершается получением Результата инженерных изысканий (созданием соответствующего комплекта документов), в отношении которого получено положительное заключение Организации по проведению экспертизы и/или который утвержден Заказчиком, а также принят по Акту сдачи-приемки Результатов выполненных работ.
3.3.	Работа по разработке Проектной документации (в том числе локальных смет) завершается созданием Проектной документации (в том числе локальных смет), в отношении которой получено положительное заключение Организации по проведению экспертизы и/или согласование Заказчика и других заинтересованных организаций, утвержденной Заказчиком, а также принятой по Акту сдачи-приемки Результатов выполненных работ.
3.4.	Работа по разработке Рабочей документации (в том числе локальных смет) завершается созданием Рабочей документации (в том числе локальных смет), согласованной Заказчиком и другими заинтересованными организациями, в полном объеме в соответствии с условиями Договора, утвержденными Заказчиком, а также принятыми по Актам сдачи-приемки Результатов выполненных Работ.
3.5.	Подрядчик передает Заказчику Результаты выполненных Работ на электронном и бумажном носителях в соответствии с п. 2.2 Договора, а также исключительное право на Результаты выполненных Работ в полном объеме. 
3.6.	Моментом перехода от Подрядчика к Заказчику исключительного права на Результаты выполненных Работ являются соответствующие даты подписания Сторонами Актов сдачи-приемки Результатов выполненных Работ, а в случае досрочного расторжения Договора - дата расторжения Договора. 
Моментом перехода права собственности и риска случайной гибели или случайного повреждения Результата выполненных Работ по инженерным изысканиям, разработке Проектной документации, Рабочей документации от Подрядчика к Заказчику является дата подписания Сторонами соответствующих Актов сдачи-приемки Результатов выполненных Работ.

Статья 4. Цена работ по Договору
4.1.	Цена Договора, указанная в Календарном графике выполнения Работ и стоимости, а также Сводном и локальных сметных расчетах, является твердой и составляет __________ (_____________________________________________________) рублей __ коп., кроме того, НДС (20 %), рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации на дату выполнения работ, __________ (__________________________________
______________________________) рублей __ коп.
Всего с НДС ___________ (__________________________________________________ ______________________________) рубля __ коп.
В цену Договора входят все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по Договору.
Стоимость отдельных этапов работ, входящих в общий комплекс Работ по Договору в текущих ценах, указана в Календарном графике выполнения Работ и стоимости.
4.2.	В случае необходимости выполнения дополнительных работ, влекущих за собой превышение цены Договора более чем на 10% по сравнению с ценой, указанной в п. 4.1 Договора, Подрядчик обязан письменно известить об этом Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выявления такого превышения. При этом к извещению должны быть приложены документы, обосновывающие необходимость превышения цены.
Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения извещения Подрядчика обязан направить Подрядчику соответствующий ответ о согласии с предложением Подрядчика или отказом от него. Неполучение Подрядчиком письменного ответа Заказчика не является согласием Заказчика. 
Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о превышении указанной в Договоре цены Работ по причине необходимости выполнения дополнительных объемов работ или изменения стоимости Работ, обязан выполнить Договор в пределах цены, определенной в Договоре, а также с соблюдением сроков Работ, указанных в Календарном графике выполнения Работ и стоимости. 
В случае согласия Заказчика на превышение цены Договора Стороны составляют об этом дополнительное соглашение к Договору. 
4.3.	Подрядчик не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Договора в случае выполнения им дополнительных, вызванных внесением Заказчиком изменений в Задание на проектирование и (или) исходные данные, если такие дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десять процентов) от цены Договора.
4.4.	По итогам разработки Проектной и Рабочей документаций сметный лимит средств, необходимых для полного завершения строительства всех объектов, предусмотренных проектом, определенный сводным сметным расчетом стоимости строительства не должен превышать полную стоимость объекта, рассчитанную в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утвержденными приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10 (далее - УНЦ).
4.5.	В Проектной документации должны быть указаны основные технические характеристики объекта, составленные в соответствии с номенклатурой расценок УНЦ.
4.6.	В состав Проектной документации необходимо включить расчет стоимости объекта, выполненный в соответствии с УНЦ.

Статья 5. Порядок и условия платежей
5.1.	Платежи по выполнению инженерных изысканий и разработке Проектной документации выплачиваются Заказчиком при наличии получения Заказчиком счета Подрядчика в следующем порядке:
-	по инженерным изысканиям - в размере не более 70% (семидесяти процентов) от стоимости соответствующих работ, указанных в Акте сдачи-приемки Результатов выполненных работ, выплачиваются в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ;
-	по разработке Проектной документации - в размере не более 70% (семидесяти процентов) от стоимости соответствующих работ, указанных в Акте сдачи-приемки Результатов выполненных работ, выплачиваются в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ.
5.2.	После получения Заказчиком всех необходимых согласований и заключений Организации по проведению экспертизы о соответствии разработанных по Договору Проектной документации и (или) Результата инженерных изысканий требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства (положительных заключений, указывается в случае необходимости проведения экспертизы) Заказчик при условии получения Заказчиком счета Подрядчика, производит платежи в следующем порядке:
-	по инженерным изысканиям в размере, указанном в Акте сдачи-приемки Результатов выполненных работ, за вычетом ранее перечисленных Заказчиком платежей в соответствии с п. 5.1 Договора, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ, при условии представления Заказчику документов, подтверждающих получение соответствующего положительного заключения Организации по проведению экспертизы;
-	по разработке Проектной документации в размере, указанном в Акте сдачи-приемки Результатов выполненных работ, за вычетом ранее перечисленных Заказчиком платежей в соответствии с п. 5.1 Договора, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ, при условии представления Заказчику документов, подтверждающих получение соответствующего положительного заключения Организации по проведению экспертизы.
5.3.	Платежи по разработке Рабочей документации выплачиваются Заказчиком при условии получения Заказчиком счета Подрядчика в следующем порядке:
-	по разработке Рабочей документации в размере, указанном в Акте сдачи-приемки Результатов выполненных Работ в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов.
5.4.	Расчеты по Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с банковского счета Заказчика.
5.5.	Превышение Подрядчиком объемов и, как следствие, стоимости Работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, выполняется (оплачивается) Подрядчиком за свой счет.
5.6.	Стороны ежеквартально производят сверку расчетов по Договору. Подрядчик не позднее 15 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, направляет Заказчику Акт сверки расчетов в двух экземплярах. Заказчик не позднее 10 (десяти) дней со дня получения Акта сверки расчетов, при отсутствии возражений, подписывает его, и второй экземпляр возвращает Подрядчику.
5.8.	Счет-фактура предоставляется Подрядчиком одновременно с Актом сдачи-приемки Результатов выполненных Работ.

РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Статья 6. Обязательства Подрядчика
6.1.	По Договору Подрядчик обязуется:
6.1.1.	В течение 14 календарных дней после заключения Договора предоставить Заказчику для утверждения программу выполнения инженерных изысканий и сметы на выполнение проектно-изыскательских работ. При наличии замечаний Заказчика, устранить их в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня их получения и передать Заказчику доработанные материалы.
Выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные Календарным графиком выполнения Работ и стоимости, Заданием на проектирование и иной полученной от Заказчика документацией, а также в соответствии с требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства и сдать Результат выполненных Работ Заказчику.
6.1.2.	Выполнить Проектную и Рабочую документацию в метрической системе на русском языке либо с обязательным параллельным переводом текста на русский язык, а также всех размеров и параметров в метрическую систему.
6.1.3.	Самостоятельно, без привлечения Заказчика, провести сбор исходных данных, необходимых для выполнения Работ, в том числе с выездом на Объект.
6.1.4.	До сдачи Заказчику соответствующего Результата выполненных Работ согласовать со Специализированными организациями Результаты выполненных Работ в случаях и в порядке, установленном нормативными актами в области проектирования и строительства, а также Договором. Также согласовать результаты выполненных работ с собственниками объектов, затрагивающих их имущественный комплекс (с собственниками объектов недвижимого имущества).
6.1.5.	В соответствии с Календарным графиком выполнения Работ и стоимости совместно с Заказчиком представить в Организацию по проведению экспертизы соответствующий Результат выполненных Работ и иные документы, необходимые для проведения экспертизы инженерных изысканий и Проектной документации (в том числе локальных смет) в объеме и количестве, установленном требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства.
6.1.6.	Совершать все необходимые действия и участвовать в защите проектных решений при проведении экспертизы Результатов инженерных изысканий и Проектной документации (в том числе локальных смет) и согласовании со Специализированными организациями Результатов выполненных Работ, устранять полученные замечания.
Если в ходе проведения экспертизы будет получено заключение Организации по проведению экспертизы о несоответствии разработанного по Договору Результата выполненных Работ, требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства (отрицательное заключение), Подрядчик исправляет или заново выполняет проектные работы и осуществляет повторную экспертизу за свой счет.
6.1.7.	Не продавать и/или не передавать Результаты выполненных Работ или их отдельную часть третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.
6.1.8.	Участвовать в делах по искам третьих лиц к Заказчику, связанным с исполнением Договора, использованием Заказчиком Результата выполненных работ.
6.1.9.	Вносить изменения и дополнения в Результаты выполненных Работ по замечаниям Заказчика и (или) Специализированных организаций и (или) Организации по проведению экспертизы в течение 5 (пяти) рабочих дней после их получения, если иные сроки не согласованы Сторонами в письменном виде. В случае, если настоящим Договором и (или) нормативными актами в области проектирования и строительства, и (или) договором на осуществление экспертизы Результатов выполненных Работ предусмотрены различные сроки для внесения Подрядчиком изменений в документацию, разработанную по Договору, Подрядчик обязан вносить изменения в такую документацию в наиболее короткий из всех предусмотренных этими документами срок.
Подрядчик исправляет или заново выполняет Работу по замечаниям Заказчика и (или) Специализированных организаций и (или) Организации по проведению экспертизы, при этом не нарушая даты завершения Работ и не предъявляя каких-либо требований к Заказчику по оплате выполненных Работ.
6.1.10.	Предусмотреть в договорах, заключаемых с третьими лицами, условия, позволяющие обеспечить правовую принадлежность создаваемых результатов интеллектуальной деятельности, в соответствии с условиями Договора.
6.1.11.	После получения от Заказчика письменного уведомления о приостановке Подрядчиком выполнения каких-либо или всех его обязательств по Договору приостановить Работы с даты, указанной в таком уведомлении, до получения письменного распоряжения от Заказчика о возобновлении выполнения Работ.
6.1.12.	Осуществлять по требованию Заказчика авторский надзор за строительством и (или) реконструкцией Объекта по отдельному договору. 
6.1.13.	Письменно согласовывать с Заказчиком любую публичную информацию с упоминанием Заказчика, передаваемую третьим лицам, ссылки на фирменное наименование, размещение фирменной символики Заказчика на полиграфических изделиях, выставочных стендах, интернет-сайтах и в других средствах массовой информации.
6.1.14.	До окончания выполнения Работ по Договору оперативно информировать Заказчика об изменениях нормативных актов в области проектирования и строительства из-за которых может возникнуть необходимость внесения изменений в Результаты выполненных Работ.
6.1.15.	Обеспечить согласование с Заказчиком Субподрядчиков, привлекаемых для выполнения Работ по Договору в порядке, указанном в настоящем пункте и в пп. 6.1.16 и 6.1.17 Договора. 
Для согласования Заказчиком возможности привлечения Субподрядчика, предоставить Заказчику надлежащим образом заверенную копию Соглашения о раскрытии информации, заключенного Субподрядчиком, в том числе информацию о составе участников, включая бенефициаров (в том числе конечных), а также о составе исполнительных органов Субподрядчика.
6.1.16.	Предоставлять информацию о третьих лицах, не являющихся Субподрядчиками и привлекаемых для выполнения более 1% работ по Договору, в том числе о наличии соответствующих ресурсов, необходимых для выполнения Работ (квалификации работников и др.)
6.1.17.	В случае привлечения с согласия Заказчика Субподрядчиков для выполнения Работ по Договору, согласовать с Заказчиком условия договоров с такими Субподрядчиками, а также не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договоров предоставить Заказчику их надлежащим образом заверенные копии с приложением документа, подтверждающего полномочия заверившего их лица. 
6.1.18.	Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение Работ по Договору всеми привлеченными Субподрядчиками, а также иными лицами, привлеченными для выполнения Работ по Договору, за координацию их деятельности, за соблюдение ими нормативных актов в области проектирования и строительства, а также осуществлять контроль за недопущением выполнения Работ, предусмотренных Договором, Субподрядчиками, не согласованными с Заказчиком.
6.1.19.	При разработке предусмотренной Договором документации по Объекту предусмотреть максимальную возможность минимизации применения в дальнейшем импортного оборудования/товаров/продукции/материалов без ухудшения качества Объекта. 
При необходимости применения оборудования/товаров/продукции/материалов импортного производства и невозможности применения аналогичного по характеристикам и качеству оборудования/товаров/продукции/материалов российского производства, без ухудшения качества Объекта, письменно согласовывать с Заказчиком возможность и перечень планируемых к применению в проектной документации на строительство/реконструкцию Объекта оборудования/товаров/продукции/материалов импортного производства.
Исполнение указанной обязанности Подрядчиком осуществляется им заблаговременно и не должно влиять на качество и сроки выполнения работ по Договору в целом.
6.1.20.	Перед направлением документации Заказчику обеспечить получение всех необходимых согласований заинтересованных сторон.
6.2.	Подрядчик имеет право письменно запрашивать от Заказчика документы, материалы, исходные данные, а также разъяснения по вопросам, относящимся к исполнению обязательств по Договору. 
6.3.	Подрядчик не вправе требовать от Заказчика увеличения Цены Договора в случае выполнения им дополнительных работ, вызванных внесением Заказчиком изменений в Задание на проектирование и (или) исходные данные, если такие дополнительные работы по стоимости не являются существенными (не превышают 10% (десять процентов) от Цены Договора). 
6.4.	Подрядчик не вправе без письменного указания Заказчика вносить изменения в согласованную Заказчиком Проектную и Рабочую документацию на всех этапах выполнения Работ по Договору.
6.5.	При внесении в Рабочую документацию в процессе ее разработки корректировок, приводящих к изменению проектной документации и утвержденной общей стоимости строительства более чем на 10% (десять процентов) и/или меняющих характер и содержание строительных работ, предусмотренных утвержденной проектно-сметной документацией, осуществляется переутверждение Проектной документации по Объекту (пункт 4.1 МДС 11-18.2005 «Методические указания о составе материалов, представляемых для рассмотрения предложений о переутверждении проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»).
Обязанность повторного получения положительного заключения в организациях по проведению экспертизы (в случае необходимости проведения) возлагается на Подрядчика. При этом проведение повторной экспертизы осуществляется Подрядчиком за свой счет. 
6.6.	Подрядчик обязуется предоставить Заказчику:
- информацию о полной цепочке собственников Подрядчика, включая конечных бенефициаров, а также о составе исполнительных органов Подрядчика, с предоставлением копий подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров, паспорта граждан и т.п.);
- информацию о привлечении Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договорам третьих лиц до заключения договора с указанными лицами, включая предоставление сведений в отношении всей цепочки собственников третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком для исполнения своих обязательств по договору, в том числе конечных бенефициаров (вместе с копиями подтверждающих документов);
- информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения Договора) собственников Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору. Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) представляется Заказчику не позднее 3 календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) способом, позволяющим подтвердить дату получения. 
В случае если информация о полной цепочке собственников Подрядчика, третьего лица, привлеченного Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору, содержит персональные данные, Подрядчик обеспечивает получение и направление одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных.
6.7.	Настоящим Подрядчик подтверждает, что при выполнении Договора руководствуется нормативными актами в области проектирования и строительства, ознакомлен со всеми требованиями и стандартами, установленными в организационно-распорядительных документах ПАО «Россети Центр» прямо поименованных в Договоре и иными нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами Заказчика, регламентирующими порядок принятия технических решений и осуществление нового строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов ЕНЭС, порядком проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Заказчика.
6.8.	Настоящим Подрядчик гарантирует выполнение Работ в соответствии со всеми требованиями и стандартами, установленными нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами Заказчика, действующими на момент исполнения соответствующего обязательства по Договору, включая (но не ограничиваясь) ОРД ПАО «Россети Центр», разработанные и внедренные на основании ОРД ПАО «Россети»:
1. «Об утверждении Типового регламента реализации инвестиционных проектов в части выполнения проектно-изыскательских работ, оформления исходно-разрешительной документации и производства строительно-монтажных работ» в действующей редакции;
2. «Об утверждении Типового регламента нормирования затрат на содержание службы заказчика-застройщика и на проведение строительного контроля при осуществлении строительства/реконструкции объектов распределительного комплекса и порядка учета таких затрат в сметной документации» в действующей редакции;
3. «Об утверждении Типового порядка осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса» в действующей редакции;
4. «Об утверждении Методики оценки эффективности деятельности подрядных организаций, участвующих в строительстве, техническом перевооружении и реконструкции объектов электросетевого комплекса» в действующей редакции;
5. «Об утверждении Типового регламента оказания услуги «Переустройство электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» в интересах клиентов» в действующей редакции.
6.9.	Подрядчик обязан оформлять первичные бухгалтерские документы в соответствие с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». При этом Подрядчик гарантирует, что первичные бухгалтерские документы, выставленные в адрес Заказчика, утверждены Подрядчиком в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в действующей редакции)».
6.10.	Подрядчик гарантирует, что:
-	зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;
-	его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;
-	располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Контракту, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;
-	располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Контракту, если осуществляемая по Контракту деятельность является лицензируемой;
-	является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Контракту деятельность требует членства в саморегулируемой организации;
-	ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган; 
-	ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;
-	не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;
-	своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;
-	отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;
-	лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.
6.11.	Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в п. 6.10 Договора и это повлечет:
-	предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или)
-	предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего Контракта, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений. 
6.12.	Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в п. 6.11 Договора. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Подрядчика возместить имущественные потери.
6.13.	Еженедельно направлять на электронную почту Заказчика (lipetskenergo@mrsk-1.ru) актуализированный отчет по Календарному графику выполнения Работ.
6.14.	Подрядчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

Статья 7. Обязательства Заказчика
7.1.	По Договору Заказчик обязуется:
7.1.1.	По письменному запросу Подрядчика передать по акту приема-передачи необходимые данные для выполнения работ по Договору.
7.1.2.	Выполнять согласования предлагаемых Подрядчиком в ходе выполнения Работ по Договору технических решений после получения соответствующего запроса от Подрядчика, либо предоставлять Подрядчику самостоятельное право выбора по направленному запросу, о чем Заказчик должен уведомить Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения запроса. 
7.1.3.	В течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения от Подрядчика уведомления о привлечении Субподрядчика / проекта договора, заключаемого с Субподрядчиком, согласовать кандидатуру Субподрядчика / заключение указанного договора или дать обоснованный отказ. Отсутствие обоснованного отказа Заказчика в срок, указанный в настоящем пункте, не является согласованием Заказчика. 
7.1.4.	При отсутствии замечаний к Результатам выполненных Работ подписывать со своей стороны Акты сдачи-приемки Результатов выполненных Работ в течение 3 (трех) рабочих дней после их получения и один экземпляр соответствующего Акта возвращать Подрядчику. При наличии замечаний в тот же срок направлять Подрядчику мотивированный отказ от подписания соответствующего Акта.
Оплатить Результат выполненных Работ в соответствии с условиями Договора.
7.2.	Заказчик имеет право:
7.2.1.	Осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика по исполнению Договора.
7.2.2.	Привлечь Подрядчика к участию в деле по Искам, предъявленным к Заказчику третьими лицами, в связи с недостатками Результатов выполненных Работ, а также по Искам, предъявленным в связи с нарушениями авторских прав, исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности, связанным как с использованием Заказчиком Результата выполненных Работ, в том числе и в ходе его практической реализации, так и с процессом выполнения Подрядчиком Работ по Договору.
7.2.3.	Вносить изменения в объемы и сроки выполнения Работ по Договору.
7.2.4.	Осуществлять сдачу и участвовать в проведении согласований Результатов выполненных Работ в Специализированных организациях и/или в защите проектных решений при проведении экспертизы инженерных изысканий, Проектной документации (в том числе локальных смет).
7.2.5.	Распорядиться о приостановке Подрядчиком выполнения каких-либо или всех его обязательств по Договору путем направления письменного уведомления Подрядчику, в котором должна быть указана дата приостановки Работ, а также письменно дать указания о возобновлении приостановленных работ.

РАЗДЕЛ III. ВЫПОЛНЕНИЕ И ПРИЕМКА РАБОТ
Статья 8. Порядок выполнения и приемка работ по инженерным изысканиям
8.1.	Заказчик по письменному запросу Подрядчика передает по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами необходимые данные для выполнения инженерных изысканий, согласно п. 7.1.1 Договора.
8.2.	Подрядчик рассматривает представленные материалы, определяет необходимость дополнительного сбора исходных данных (п. 6.1.3 Договора).
8.3.	В течение 20 календарных дней* после заключения Договора Подрядчик выполняет расчеты стоимости инженерных изысканий путем разработки соответствующих смет. Результат расчетов (сметы на выполнение инженерных изысканий) направляется Подрядчиком на согласование Заказчику. 
8.4.	Инженерные изыскания выполняются в сроки, установленные в Календарном графике выполнения Работ и стоимости. Подрядчик вправе досрочно выполнить инженерные изыскания, в этом случае Заказчик вправе принять и оплатить их досрочно или в сроки, установленные приложением 1 к Договору и в соответствии с условиями Договора.
8.5.	Инженерные изыскания выполняются в соответствии с Заданием на проектирование, а также в соответствии с требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства, действующими на момент выполнения соответствующих работ в части состава и содержания соответствующих разделов документации.
Для выполнения инженерных изысканий Подрядчик на основе Задания на проектирование разрабатывает программу инженерных изысканий, устанавливающую необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и метод их выполнения.
8.6.	Заказчик вправе вносить изменения в Задание на проектирование в письменном виде на любом этапе выполнения инженерных изысканий.
8.7.	Подрядчик обязан до предъявления Заказчику согласовать Результаты инженерных изысканий в Специализированных организациях, уполномоченных на проведение согласований, в случае и порядке, установленных нормативными актами в области проектирования и строительства. 
8.8.	После согласования со Специализированными организациями (в случае если согласование со Специализированными организациями установлено требованиями Заказчика или нормативными актами в области проектирования и строительства) Результаты инженерных изысканий направляются Заказчику в сопровождении оформленного со стороны Подрядчика в 2 (двух) экземплярах Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ.
Заказчик в сроки, указанные в п. 7.1.4 Договора, при отсутствии замечаний к Результатам инженерных изысканий подписывает со своей стороны Акт сдачи-приемки Результатов выполненных работ и один его экземпляр возвращает Подрядчику. При наличии у Заказчика замечаний к Результатам инженерных изысканий он направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания указанного Акта в сроки, указанные в п. 7.1.4 Договора.
8.9.	Подрядчик должен устранить обозначенные замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (если иной срок не согласован письменно Сторонами) и передать измененный и (или) доработанный Результат инженерных изысканий Заказчику. 
Обязательства Подрядчика по выполнению инженерных изысканий считаются исполненными в полном объеме после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ.
Результаты инженерных изысканий, выполненных по Договору, принадлежат Заказчику, который вправе использовать их по своему усмотрению. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам или иным образом разглашать результаты инженерных изысканий без предварительного письменного согласия Заказчика, а также каким-либо образом использовать результаты инженерных изысканий, в том числе для собственных нужд, без согласования с Заказчиком. 
8.10.	В случае если Подрядчик в течение срока, указанного в п. 7.1.4 Договора, не получит подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ либо отказа от подписания соответствующего Акта, он имеет право направить Заказчику уведомление с требованием проведения совещания с Заказчиком по вопросу приемки Работ по Договору. Отсутствие в указанные сроки Актов, подписанных Заказчиком, не свидетельствует о приемке Результатов выполненных Работ. 

Статья 9 Порядок выполнения и приемка работ по разработке Проектной документации
9.1.	Заказчик по письменному запросу Подрядчика передает по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами, необходимые данные для разработки Проектной документации, согласно п. 7.1.1 Договора.
9.2.	В течение 20 календарных дней после заключения Договора Подрядчик выполняет расчеты стоимости изготовления Проектной документации, путем разработки соответствующих смет. Результат расчетов (сметы на выполнение проектных работ) направляется Подрядчиком на согласование Заказчику.
9.3.	Разработка Проектной документации осуществляется в сроки, установленные в Календарном графике выполнения Работ и стоимости. Подрядчик вправе досрочно разработать Проектную документацию в этом случае Заказчик вправе принять и оплатить их досрочно или в сроки, установленные приложением 1 к Договору и в соответствии с условиями Договора.
9.4.	Проектная документация разрабатывается в соответствии с Заданием на проектирование, а также требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства, действующими на момент выполнения соответствующих работ в части состава и содержания соответствующих разделов документации.
9.5.	Заказчик вправе вносить изменения в Задание на проектирование в письменном виде на любом этапе выполнения Работ по Договору.
9.6.	Подрядчик обязан до предъявления Заказчику согласовать Проектную документацию в Специализированных организациях, уполномоченных на проведение согласований, в случае и порядке, установленных нормативными актами в области проектирования и строительства.
9.7.	После согласования со Специализированными организациями Проектная документация направляется Заказчику в сопровождении оформленного со стороны Подрядчика в 2 (двух) экземплярах Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ. 
Заказчик в сроки, указанные в п. 7.1.4 Договора, при отсутствии замечаний к Проектной документации подписывает со своей стороны Акт сдачи-приемки Результатов выполненных работ и один его экземпляр возвращает Подрядчику. При наличии у Заказчика замечаний к Проектной документации он направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания указанного Акта в сроки, указанные в п. 7.1.4 Договора.
9.8.	Подрядчик должен устранить обозначенные замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (если иной срок не согласован письменно Сторонами) и передать измененную и (или) доработанную Проектную документацию Заказчику.
Обязательства Подрядчика по разработке Проектной документации считаются исполненными в полном объеме после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ.
Проектная документация, разработанная по Договору, принадлежит Заказчику, который вправе использовать ее по своему усмотрению. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам или иным образом разглашать содержание Проектной документации без предварительного письменного согласия Заказчика, а также каким-либо образом использовать Проектную документацию, в том числе для собственных нужд, без согласования с Заказчиком. 
9.9.	В случае если Подрядчик в течение срока, указанного в п. 7.1.4 Договора, не получит подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ либо отказа от подписания соответствующего Акта, он имеет право направить Заказчику уведомление с требованием проведения совещания с Заказчиком по вопросу приемки Работ по Договору. Отсутствие в указанные сроки Актов, подписанных Заказчиком, не свидетельствует о приемке Результатов выполненных Работ. 

Статья 10. Порядок выполнения и приемка работ по разработке Рабочей и Закупочной документации
10.1.	Порядок выполнения и приемка работ по разработке Рабочей документации
10.1.1.	Разработка Рабочей документации осуществляется в сроки, установленные в Календарном графике выполнения Работ и стоимости. 
10.1.2.	Рабочая документация разрабатывается в соответствии с решениями, принятыми в Проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы, Заданием на проектирование, требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства, действующими на момент выполнения соответствующих работ в части состава и содержания соответствующих разделов документации.
10.1.3.	Дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ в отношении Проектной документации в случае согласия Заказчика может являться датой начала разработки Рабочей документации.
10.1.4.	Если для получения положительного заключения экспертизы Проектной документации потребуется ее изменение и (или) доработка, соответственно, Рабочая документация подлежит корректировке согласно Проектной документации, в отношении которой получено положительное заключение. Корректировка Рабочей документации производится Подрядчиком без требований дополнительной оплаты от Заказчика.
10.1.5.	Рабочая документация направляется Подрядчиком Заказчику в сопровождении оформленного со стороны Подрядчика в 2 (двух) экземплярах Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ. 
Заказчик в сроки, указанные в п. 7.1.4 Договора, при отсутствии замечаний к Рабочей документации, при наличии положительного заключения экспертизы Проектной документации и при соответствии Рабочей документации Проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы, подписывает со своей стороны Акт сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и один его экземпляр возвращает Подрядчику. 
При наличии у Заказчика замечаний к Рабочей документации он направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания указанного Акта в сроки, указанные в п. 7.1.4 Договора.
10.1.6.	Подрядчик должен устранить обозначенные замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (если иной срок не согласован письменно Сторонами) и передать измененную и (или) доработанную Рабочую документацию Заказчику. 
Обязательства Подрядчика по разработке Рабочей документации считаются исполненными после утверждения Рабочей документации главным инженером Заказчика (главным инженером филиала Заказчика), либо иным уполномоченным Заказчиком лицом и подписания Заказчиком Актов сдачи-приемки Результатов выполненных Работ.
Рабочая документация, разработанная по Договору, принадлежит Заказчику, который вправе использовать ее по своему усмотрению. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам или иным образом разглашать содержание Рабочей документации без предварительного письменного согласия Заказчика, а также каким-либо образом использовать Рабочую документацию, в том числе для собственных нужд, без согласования с Заказчиком. 
10.1.7.	Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.
При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах Подрядчик по требованию Заказчика и в сроки, установленные Заказчиком, обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы.
10.2.	Порядок выполнения и приемка работ по разработке Закупочной документации
10.2.1.	Закупочная документация разрабатывается в объеме, указанном в задании на проектирование и в сроки, установленные в Календарном графике выполнения Работ и стоимости.
10.2.2.	Закупочная документация направляется Подрядчиком Заказчику в сопровождении оформленного со стороны Подрядчика в 2 (двух) экземплярах Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ. 
Заказчик в сроки, указанные в п. 7.1.4 Договора, при отсутствии замечаний к Закупочной документации подписывает со своей стороны Акт сдачи-приемки Результатов выполненных Работ и один его экземпляр возвращает Подрядчику. 
При наличии у Заказчика замечаний к Закупочной документации он направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания указанного Акта в сроки, указанные в п. 7.1.4 Договора.
10.2.3.	Подрядчик должен устранить выявленные недостатки в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (если иной срок не согласован письменно Сторонами) и передать измененную и (или) доработанную Закупочную документацию Заказчику. 
Обязательства Подрядчика по разработке Закупочной документации считаются исполненными после утверждения Заказчиком Закупочной документации и подписания Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ.
Закупочная документация, разработанная по Договору, принадлежит Заказчику, который вправе использовать ее по своему усмотрению. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам или иным образом разглашать содержание Закупочной документации без предварительного письменного согласия Заказчика, а также каким-либо образом использовать Закупочную документацию, в том числе для собственных нужд, без согласования с Заказчиком. 
10.3.	В случае если Подрядчик в течение срока, указанного в п. 7.1.4 Договора, не получит подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ либо отказа от подписания соответствующего Акта, он имеет право направить Заказчику уведомление с требованием проведения совещания с Заказчиком по вопросу приемки Работ по Договору. Отсутствие в указанные сроки Актов, подписанных Заказчиком, не свидетельствует о приемке Результатов выполненных Работ. 

РАЗДЕЛ IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Статья 11. Ответственность Сторон
11.1.	Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику:
-	за нарушение сроков расчетов за выполненные работы, в отношении которых оформлены «Акты сдачи-приемки Результатов выполненных Работ» - пени в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от стоимости просроченного денежного обязательства за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств, но не более 10% (десяти процентов) от суммы задержанного платежа (задолженности), начиная с 61 (шестьдесят первого) дня после получения счета, выставленного после подписания Заказчиком соответствующих «Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ»;
-	за необоснованную просрочку приемки результатов надлежаще выполненных Подрядчиком работ пени в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от стоимости предъявленных к приемке работ за каждые 10 дней просрочки до фактического исполнения обязательств, но не более 10% (десяти процентов) от цены Договора.
Стороны договорились не применять иных санкций к Заказчику, помимо обусловленных Договором.
11.2.	Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:
11.2.1.  За нарушение сроков окончания Работ по Договору, в том числе по причине некачественного выполнения Работ, - пени в размере 0,2% от Цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
11.2.2. За нарушение промежуточных сроков выполнения Работ (в том числе по причине некачественного выполнения Работ), предусмотренных Календарным графиком выполнения Работ и стоимости, - пени в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательств.
11.2.3. За нарушение срока представления в Организацию по проведению экспертизы согласованных Заказчиком Результатов выполненных Работ и иных документов, необходимых для проведения экспертизы Проектной документации (п. 6.1.5 Договора), - пени в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
11.2.4. За нарушение срока, предусмотренного Договором или соответствующим уведомлением для устранения замечаний Заказчика и (или) Специализированных организаций и (или) Организации по проведению экспертизы, - пени в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
11.2.5.  В случае заключения Подрядчиком для выполнения работ по Договору без согласования с Заказчиком договоров с Субподрядчиками, предметом которых является исполнение обязательств по Договору, - штраф в размере 10% от цены настоящего Договора за каждый зафиксированный случай.
11.2.6. В случае выявления фактов выполнения Работ, предусмотренных Договором, лицами с которыми у Подрядчика, Субподрядчика отсутствуют заключенные договоры, - штраф в размере 10% от цены настоящего Договора за каждый зафиксированный случай.
11.2.7. За непредставление или несвоевременное предоставление отчетности, предусмотренной Договором, в установленные Договором сроки - штраф в размере 2% от цены настоящего Договора за каждый зафиксированный случай.
11.2.8. За непредставление, несвоевременное представление и/или представление ненадлежащим образом оформленных документов и/или копий документов, предусмотренных Договором (в случае если ответственность за нарушение обязательств по представлению данного вида документов и/или копий документов прямо не предусмотрена в иных абзацах настоящего пункта), - штраф в размере 2% от цены настоящего Договора за каждый зафиксированный случай.
11.2.9. В случае ненадлежащего выполнения работ по Договору Субподрядчиками и иными третьими лицами, привлеченными Подрядчиком для выполнения работ по Договору, несоблюдения указанными лицами «нормативных актов в области проектирования и строительства» (п. 6.1.18 Договора) - штраф в размере 2% от цены настоящего Договора за каждый зафиксированный случай.
11.2.10.	В случае получения от Организации по проведению экспертизы заключения о несоответствии разработанных по Договору проектной документации (в том числе локальных смет) и (или) результата инженерных изысканий требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства (отрицательное заключение) - штраф в размере 10% от цены настоящего Договора за каждый зафиксированный случай.
11.2.11.	Уплата штрафных санкций за нарушение обязательства в соответствии с п. 12.2 Договора не освобождает Подрядчика от надлежащего исполнения нарушенного обязательства по Договору.
11.3.	В случае отказа Подрядчика от исполнения своих обязательств, предусмотренных пп. 6.1.4-6.1.7 Договора, он обязан уплатить Заказчику штраф в размере 20% (двадцати процентов) от Цены Договора.
11.4.	Срок уплаты неустойки за неисполнение обязательств по Договору – в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения соответствующей претензии.
11.5.	Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору. 
Уплаченная Подрядчиком неустойка не освобождает его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.
11.6.	По Договору возмещение убытков Заказчиком производится только в части возмещения реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит. При этом максимальный размер возмещения реального ущерба для Заказчика по Договору, не может превышать 10% (десяти процентов) от Цены Договора, с учетом выплачиваемой по условиям Договора неустойки.
11.7.	Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оформление и несвоевременное предоставление счета-фактуры в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость по данной счет-фактуре.
11.8.	Подрядчик обязуется возместить Заказчику суммы доначислений по налоговой проверке в соответствии с требованиями статьи 54.1 НК РФ, возникших из-за признания налоговым органом необоснованной налоговой выгоды, в частности, в случаях, если для целей налогообложения учтены операции (платежи) по Договору не в соответствии с их действительным экономическим смыслом или учтены операции, не обусловленные разумными экономическими или иными причинами (целями делового характера). Основанием для возмещения Заказчику указанных сумм является решение налоговой инспекции по результатам камеральной или выездной проверки.
11.9.	Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, понесенные вследствие нарушения Подрядчиком указанных в п. 6.9 Договора гарантий и заверений и/или допущенных Подрядчиком нарушений (в том числе налогового законодательства), отраженных в решениях налоговых органов.

Статья 12. Разрешение споров
12.1.	Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, по выбору истца подлежат разрешению в Арбитражном суде (указать соответствующий субъект Российской Федерации) в соответствии с законодательством или в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.
Если Споры передаются на разрешение третейского суда, то вынесенное им решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.
Стороны договорились, что исполнительный лист получается по месту (указать: истца, третейского судопроизводства).
Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты:
ПАО «Россети Центр» (филиал «Липецкэнерго»: lipetskenergo@mrsk-1.ru;
_______________________________________________________________.
12.2.	Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным. Срок ответа на претензию - 3 календарных дня со дня ее получения. Спор по имущественным требованиям ПАО «Россети Центр» может быть передан на разрешение суда по истечении 3 календарных дней с момента направления ПАО «Россети Центр» претензии (требования) Подрядчику. 

РАЗДЕЛ V. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Статья 13. Изменение, прекращение и расторжение Договора
13.1.	Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, являющимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
В случае изменения реквизитов Сторон, указанных в ст. 20 Договора, соответствующие изменения считаются внесенными (измененными) с даты получения Стороной (Сторонами) соответствующего уведомления. 
13.2.	При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующие на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости работ, могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
13.3.	Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время в течение срока действия Договора путем уведомления Подрядчика. В этом случае Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной Заказчиком в уведомлении об отказе от исполнения Договора, после получения указанного уведомления Подрядчиком.
13.4.	Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления соответствующего уведомления Подрядчику, с указанием даты предполагаемого отказа в случае (включая, но не ограничиваясь):
· задержки Подрядчиком начала или окончания Работ и (или) этапов Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
· неоднократного нарушения Подрядчиком сроков начала и окончания выполнения этапов Работ;
· несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных Работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;
· аннулирования или прекращения права на выполнение работ, полученного Подрядчиком в саморегулируемой организации (СРО);
· аннулирования или прекращения членства в саморегулируемой организации (СРО);
· аннулирования или прекращения действия разрешительных документов, удостоверяющих право Подрядчика на выполнение предусмотренных настоящим Договором работ (в том числе лицензии), других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;
· аннулирования или прекращения действия других актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ;
· отказа Подрядчика от исполнения своих обязательств, предусмотренных 
пп. 6.1.4-6.1.7 Договора;
· заключения без согласования с Заказчиком договоров с Субподрядчиками на выполнение Работ по настоящему Договору;
· в случае открытия в отношении Подрядчика производства по делу о несостоятельности (банкротстве).
Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения Договора, после получения указанного уведомления Подрядчиком. При неполучении Подрядчиком уведомления по причинам, связанным с отсутствием у Заказчика информации о фактическом месте нахождения Подрядчика, с изменением наименования, реорганизацией последнего, Договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком уведомления об отсутствии Подрядчика по последнему известному Заказчику адресу, либо уведомления об истечении срока хранения корреспонденции органами связи.
13.5.	В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, установленных п. 6.6 Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком указанного письменного уведомления Заказчика.
13.6.	В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора по указанным в пп. 13.4 и 13.5 Договора основаниям Подрядчик не вправе требовать возмещения ему убытков, связанных с расторжением Договора, в том числе разницы между Ценой Договора и ценой фактически оплаченных Работ.
13.7.	В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления Подрядчик обязан предоставить Заказчику три экземпляра, подписанного со своей стороны Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ, фактически выполненных на дату получения Подрядчиком Уведомления (далее - Акт), накладную с приложением документации, разработанной на условиях настоящего Договора.
Работы, выполненные Подрядчиком после получения уведомления о расторжении Договора, оплате Заказчиком не подлежат.
13.8.	В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения от Подрядчика Акта, указанного в п. 13.7 Договора, Заказчик рассматривает и подписывает Акт и возвращает Подрядчику один его экземпляр либо предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от его подписания.
13.8.	Заказчик производит оплату фактически выполненных Подрядчиком работ на дату получения Уведомления в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания сторонами Акта, указанного в п. 13.7 Договора, на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
13.9.	Убытки Подрядчика, связанные с отказом Заказчика от исполнения Договора, подлежат возмещению только в части реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

Статья 14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1.	Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств.
При прекращении действия таких обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Договору либо обосновать невозможность их исполнения.
14.2.	В случаях, предусмотренных в п. 14.1 Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с прекращением Договора. 
14.3.	Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок.
Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

Статья 15. Исключительные права на результат Работ
15.1.	Передаваемые Подрядчиком исключительные права на Результаты выполненных Работ в полном объеме означают право Заказчика использовать Результаты выполненных работ как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.
Использование Подрядчиком вышеуказанных результатов интеллектуальной деятельности возможно только при заключении Сторонами возмездного лицензионного договора. Срок действия такого договора определяется сторонами при его заключении.
Датами передачи исключительных прав являются даты подписания Актов сдачи-приемки Результатов выполненных Работ, а в случае досрочного расторжения Договора - дата расторжения настоящего Договора. 
15.2.	В рамках настоящего Договора Подрядчик дает Заказчику согласие на обнародование Результатов выполненных Работ, то есть дает согласие на осуществление действия, которое впервые делает Результаты выполненных Работ доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, сообщения по кабелю либо любым другим способом.
15.3.	Использование Заказчиком Результатов выполненных Работ допускается неограниченное количество раз.
15.4.	Подрядчик обязуется предусмотреть в договорах с третьими лицами права Заказчика на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности с учетом положений п. 15.1 Договора.

РАЗДЕЛ VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Статья 16. Конфиденциальность
16.1.	Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется на основании соглашения о конфиденциальности, заключаемого Сторонами по типовой форме, утвержденной в ПАО «Россети Центр».

Статья 17. Антикоррупционная оговорка
Антикоррупционная оговорка разработана во исполнение требований ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», предусматривающих обязанность ПАО «Россети»/ДЗО ПАО «Россети» по разработке и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции.
1. Контрагенту известно о том, что ПАО «Россети Центр» реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 25.05.2015 № 2050), включено в Реестр надежных партнеров, ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.
2. Контрагент настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети Центр» (представленной на официальном сайте ПАО «Россети Центр»), полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети Центр» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.
3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей (прямо или косвенно) любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иных неправомерных целей.
Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения для них работ (оказания услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Исполнителя и Заказчика).
4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 1 – 3 настоящего Договора, указанная Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 1, 2 настоящего Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.
5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований, предусмотренных пунктами 1, 2 настоящего Договора, и обязательств воздерживаться от запрещенных пунктом 3 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Исполнитель или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
Статья 18. Толкование Договора
18.1.	Все документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору, ведутся на русском языке, и настоящий Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.
18.2.	Настоящий Договор в соответствии со ст. 431 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежит толкованию с учетом буквального значения содержащихся в нем слов и выражений.
18.3.	Настоящий Договор и все приложения к нему представляет собой единое соглашение между Заказчиком и Подрядчиком в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) Сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания настоящего Договора. 
Статья 19. Заключительные положения
19.1.	Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему. 
19.2.	Настоящий Договор со всеми его дополнительными соглашениями и приложениями представляет собой единое соглашение между Подрядчиком и Заказчиком в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания Договора.
19.3.	Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
19.4.	Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений.
19.5.	При заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора Стороны могут использовать документооборот с применением электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19.6.	Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами законодательства Российской Федерации.
19.7.	Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
19.8.	Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Приложения к настоящему Договору:
Приложение 1 - Календарный график выполнения Работ и стоимости 
Приложение 2 - Форма Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ.
Приложение 3 – Задание на проектирование.
Приложение 4 - Форма Справки о цепочке собственников Подрядчика/ 
Субподрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных).
Приложение 5 -. Форма Соглашения о раскрытии информации.
Приложение 6 - Согласие на обработку персональных данных.
Статья 20. Адреса и реквизиты Сторон
	ЗАКАЗЧИК:

	ПОДРЯДЧИК:
	

	Публичное акционерное общество «Россети Центр» 
Юридический адрес: 119017 г. Москва, ул. Ордынка М., д. 15
ИНН 6901067107
	_____________________________
             (наименование)
	

	Филиал ПАО «Россети Центр»–«Липецкэнерго»
Почтовый адрес: 398001, г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, 33
ИНН 6901067107 КПП 482402001
Р/счет 40702810235000010115 в 
Липецком отделении N8593 ПАО Сбербанк
БИК 044206604
к/с 30101810800000000604
ОКПО 85320099 ОГРН 1046900099498
email: lipetskenergo@mrsk-1.ru
тел. (4742) 22-83-59, факс (4742) 22-46-32
	ИНН/КПП: ______________/______________
р/с:  ____________ в  ____________________
БИК:   _________________________________
к/с:  ___________________________________
ОКПО/ОГРН/ОКТМО: ___________________ 
___________________________
             (должность)
___________________________________
(Ф.И.О.)          
М.П.   
«_____» _____________20___г.         

	

	Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго»

_______________________ С. В. Дмитриев
М.П.
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Приложение № 1 к Договору
от __________ 20__ № ____________

Календарный график выполнения Работ и стоимости

	№ п/п
	Наименование объекта
	Сроки выполнения работ
	Договорная цена, руб. без НДС

	1
	расчет электромагнитной совместимости высокочастотных трактов для канала релейной защиты по ВЛ 110 кВ Компрессорная-Первомайская (ВЛ 110 кВ Чаплыгин-2)
	
	

	
	Итого, руб. без НДС: 

	
	НДС (20 %), руб.: 

	
	Всего, руб. с НДС:.




	Заказчик:
ПАО «Россети Центр»
Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго»


________________________ С. В. Дмитриев
М.П.
	Подрядчик:
______________________
______________________




________________________ ФИО
М.П.
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Приложение № 2 к Договору
от __________ 20__ № ____________

Форму согласовали:
	Заказчик:
ПАО «Россети Центр»
Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго»


________________________ С. В. Дмитриев
М.П.
	Подрядчик:
__________________________
__________________________




________________________ ФИО
М.П.



	Наименование заказчика:
	Наименование подрядчика:

	Публичное акционерное общество «Россети Центр» 
Юридический адрес: 119017 г. Москва, ул. Ордынка М., д. 15
ИНН 6901067107
	_____________________________
             (наименование)

	Филиал ПАО «Россети Центр»–«Липецкэнерго»
Почтовый адрес: 398001, г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, 33
ИНН 6901067107 КПП 482402001
Р/счет 40702810235000010115 в 
Липецком отделении N8593 ПАО Сбербанк
БИК 044206604
к/с 30101810800000000604
ОКПО 85320099 ОГРН 1046900099498
email: lipetskenergo@mrsk-1.ru
тел. (4742) 22-83-59, факс (4742) 22-46-32
	ИНН/КПП: ______________/______________
р/с:  ____________ в  ____________________
БИК:   _________________________________
к/с:  ___________________________________
ОКПО/ОГРН/ОКТМО: ___________________ 




АКТ № __________
от «___» ____________ 20__ г.
сдачи-приемки выполненных работ

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика ___________________________,
действующий на основании __________________, с одной стороны, и представитель Подрядчика _____________________________________, действующий на основании _____
_______________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Подрядчиком выполнены работы по договору в следующем объеме:

	Наименование объекта
	Стоимость, руб. без НДС

	расчет электромагнитной совместимости высокочастотных трактов для канала релейной защиты по ВЛ 110 кВ Компрессорная-Первомайская (ВЛ 110 кВ Чаплыгин-2)
Проект №__________
	

	НДС (20 %)
	

	Итого с НДС
	


Переданные результаты работы удовлетворяют требованиям и условиям договора, качеству и срокам исполнения работ. Заказчик претензий не имеет.

Стоимость выполненных работ: ___________ руб. (_________________), в т. ч. НДС (20 %) ____________ руб. (__________________).
Следует к перечислению: ___________ руб. (_________________), в т. ч. НДС (20 %) ____________ руб. (__________________).

	Работу принял Заказчик:
ПАО «Россети Центр»


________________________ (ФИО)
М.П.
	Работу сдал Подрядчик:
_________________________


________________________ (ФИО)
М.П.



Визы:
_______________________
_______________________
_______________________
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Приложение № 4 к Договору
от __ _______ 20__ № ____________
Формат предоставления информации, утверждаем:

	Заказчик:
ПАО «Россети Центр»
Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго»


________________________ С. В. Дмитриев
М.П.
	Подрядчик:
___________________

___________________




________________________ ФИО
М.П.



Форма справки о цепочке собственников 

	 
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

	№№
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	КОД ОКВЭД
	ФИО руководителя
	Серия,
номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№
	ИНН
	ОГРН
	Наименование / Ф.И.О.
	Адрес регистрации
	Серия, номер документа, удостоверяющего личность (для физич. лица)
	Руководитель / участник /
акционер / 
бенефициар
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




_______________________________________________________________________________________________________
    (Подпись уполномоченного представителя)               (Ф.И.О. и должность подписавшего)
М.П.


Приложение № 5 к Договору
от _____________ 20__ № ____________

СОГЛАШЕНИЕ 
О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ

г. Липецк                                                                                                             «__» ______ 20__ г.

ПАО «Россети Центр» (Филиал ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго»), именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице заместителя директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр»–«Липецкэнерго» Дмитриева Сергея Васильевича, действующего на основании доверенности № Д-ЛП/124 от 19.10.2022 г., с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в лице ________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.	Стороны признают действительность своих обязательств по Соглашению и подтверждают намерение осуществлять все необходимые действия для его надлежащего исполнения.
2.	При подписании настоящего Соглашения «Сторона-2» обязуется представить «Стороне-1» информацию в отношении всей цепочки его собственников (данные об участниках; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - данные об их участниках и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также сведения о составе исполнительных органов «Стороны-2», с предоставлением копий подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров и т.д.).
3.	«Сторона-2» обязуется представлять «Стороне-1» информацию об изменении состава собственников «Стороны-2» (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов «Стороны-2». Информация представляется не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их по факсу, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.
4.	«Сторона-1» вправе передавать указанную в пп. 2, 3 настоящего Соглашения информацию ПАО «Россети Центр» и/или лицам, указанным ПАО «Россети Центр» в качестве получателей указанной информации.
5.	В случае непредставления «Стороной-2», предоставления не в полном объеме либо при отказе в предоставлении информации, указанной в п. 3 настоящего Соглашения, «Сторона-2» уплачивает «Стороне-1» штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый такой случай неисполнения / несвоевременного исполнения «Стороной-2» обязанности по предоставлению указанной информации.
6.	Стороны пришли к соглашению, что в случае заключения Сторонами договора на выполнение проектно-изыскательских работ по расчету электромагнитной совместимости высокочастотных трактов для канала релейной защиты по ВЛ 110 кВ Компрессорная-Первомайская (ВЛ 110 кВ Чаплыгин-2) в качестве обязательных условий договора будут включены условия пп. 2, 3, 4, 5 настоящего Соглашения, а также право «Стороны-1» на односторонний отказ от исполнения договора в случае неисполнения «Стороной-2» обязанностей, указанных в пп. 2, 3 настоящего Соглашения. 
7.	Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Российской Федерации.
8.	Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 
9.	Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, один экземпляр передается «Стороне-1», второй экземпляр - «Стороне-2». 
10.	Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон:

	Заказчик:
ПАО «Россети Центр»
Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго»


________________________ С. В. Дмитриев
М.П.
	Подрядчик:
______________________
______________________




________________________ ФИО
М.П.






Приложение № 6 к Договору
от ____________ 20__ № ____________

Согласие на передачу персональных и иных охраняемых законом данных
утверждаем:

	Заказчик:
ПАО «Россети Центр»
Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго»


________________________ С. В. Дмитриев
М.П.
	Подрядчик:
_____________________
_____________________




[bookmark: _GoBack]________________________ ФИО
М.П.



Согласие на обработку персональных данных от «___» ____________ 20__ г.

Настоящим (указывается полное наименование участника закупочной процедуры (потенциального контрагента), контрагента, его место нахождения, ИНН, КПП и ОГРН), в лице _________________________ (указать ФИО, должность), действующего на основании ____________ (указать документ, подтверждающий полномочия), дает свое согласие на совершение ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети» действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в отношении персональных данных участника закупки (потенциального контрагента)/контрагента/планируемых к привлечению третьих лиц и их собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, акционеров) ПАО «Россети Центр»/ПАО «Россети», в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.
Цель обработки персональных данных: выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 
№ А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.
Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных данных: со дня его подписания до момента фактического выполнения / отмены действия поручений Правительства Российской Федерации, решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, либо до истечения сроков хранения представленной информации, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо отзыва настоящего согласия.
________________________________                            _____________________________
 (Подпись уполномоченного представителя)                                     (Ф.И.О. и должность подписавшего)
М.П.

