

Утверждаю
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго"



Свирин К.А.

Расчет начальной максимальной цены лота "под ключ"

Заявитель	Наименование работ	Единичный показатель 1 км, МВА, шт. ед.	Текущий уровень цен	Стоимость единичного показателя стоимости работ по объекту-аналогу, руб. без учета НДС в текущем уровне цен утверждения ПСД					Объем работ по расчетному объекту	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2023				
				ПИР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого		ПИР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ОАО Бондарское	Строительство КТП 400 кВА (киоскового типа) без ТМ	1шт	1 кв.2023	143 763,53	132 748,08		37 470,48	313 982,09	1	143,764	132,748	1 750,299	37,470	2 064,281
ОАО Бондарское	Строительство 2-цепной ВЛ 0,4 кВ	1км	1 кв.2023						0,01	10,320	101,610	0,000	5,061	116,991
ОАО Бондарское	Установка Зф-ного счетчика полукошвенного включения	1шт	1 кв.2023						1	1,134	14,665	47,196	0,919	63,914
ОАО Бондарское	Строительство ВЛ 10 кВ (протяженность более 50 метров)	1км	1 кв.2023	203 531,89	2 487 432,14		49 748,64	2 740 712,68	0,2	40,706	497,486	0,000	9,950	548,143
ОАО Бондарское	Установка разъединителя	1шт	1 кв.2023	23 120,72	43 521,08	60 162,41	6 016,24	132 820,46	1	23,121	43,521	60,162	6,016	132,820
.	ИТОГО без НДС:									219,045	790,031	1 857,657	59,416	2 926,149
.	НДС 20%									43,809	158,006	371,531	11,883	585,230
.	Итого с НДС:									262,854	948,037	2 229,189	71,300	3 511,379

Составил:

Крапивникова Е.П.

Крапивникова Е.П.

Проверил:

Крапивникова Е.П.

Крапивникова Е.П.